

建設工事発注見通し一覧(令和4年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 志摩建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)国補治水ダム建設工事用道路(付替道路)法面工事	鳥羽市河内町		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	約3ヶ月	植生基材吹付工 A=1,000m <sup>2</sup>	3千万円未満	入札手続中	月2回土日完全週休2日制 ICT活用工事
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)国補治水ダム建設工事用道路(付替道路)工事(その1)	鳥羽市河内町		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約11ヶ月	道路工 L=260m	7千万円以上1.5億円未満	入札手続中	① 総合評価(事前公表) ②と一括審査 月2回土日完全週休2日制 余裕期間設定工事 ICT活用工事
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)国補治水ダム建設工事用道路(付替道路)工事(その2)	鳥羽市河内町		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約11ヶ月	道路工 L=521m	7千万円以上1.5億円未満	入札手続中	② 総合評価(事前公表) ①と一括審査 月2回土日完全週休2日制 余裕期間設定工事 ICT活用工事
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)国補治水ダム建設工事用道路工事(その1)	鳥羽市河内町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	道路工 L=150m	7千万円以上1.5億円未満		③ 総合評価(事前公表) ④と一括審査 月2回土日完全週休2日制 ICT活用工事
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)国補治水ダム建設工事用道路工事(その2)	鳥羽市河内町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	道路工 L=100m	7千万円以上1.5億円未満		④ 総合評価(事前公表) ③と一括審査 月2回土日完全週休2日制 ICT活用工事

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)国補治水ダム建設工事用道路工事(その3)	鳥羽市河内町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	道路工 L=100m 伏越工 N=1式	7千万円以上1.5億円未満		⑤ 総合評価(事前公表) ⑥と一括審査 月2回土日完全週休2日制 ICT活用工事
二級河川鳥羽河内川河川局部改良工事(河内6号橋)	鳥羽市河内町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	橋梁下部工 N=1式 橋梁上部工 N=1式	7千万円以上1.5億円未満		⑥ 総合評価(事前公表) ⑤と一括審査 月2回土日完全週休2日制 ICT活用工事
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)国補治水ダム建設工事用道路舗装工事	鳥羽市河内町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約3ヶ月	表層工 A=3,200m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=3,000m <sup>2</sup>	3千万円未満		月2回土日完全週休2日制 ICT活用工事
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)国補治水ダム建設付替道路工事(その1)	鳥羽市河内町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	道路工 L=200m	7千万円以上1.5億円未満		総合評価(事前公表) 月2回土日完全週休2日制 ICT活用工事
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)国補治水ダム建設付替道路工事(その2)	鳥羽市河内町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	道路工 L=185m	7千万円以上1.5億円未満		⑦ 総合評価(事前公表) ⑧と一括審査 月2回土日完全週休2日制 ICT活用工事
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)国補治水ダム建設付替道路工事(その3)	鳥羽市河内町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	道路工 L=200m	7千万円以上1.5億円未満		⑧ 総合評価(事前公表) ⑦と一括審査 月2回土日完全週休2日制 ICT活用工事

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)国補治水ダム建設付替道路工事(その4)	鳥羽市河内町		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約10ヶ月	道路工 L=220m	7千万円以上1.5億円未満		⑨ 総合評価(事前公表) ⑩と一括審査 月2回土日完全週休2日制 ICT活用工事
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)国補治水ダム建設付替道路工事(その5)	鳥羽市河内町		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約10ヶ月	道路工 L=120m	7千万円以上1.5億円未満		⑩ 総合評価(事前公表) ⑨と一括審査 月2回土日完全週休2日制 ICT活用工事
鳥羽港港湾改修(建物補償)工事	鳥羽市鳥羽1丁目		一般競争入札	建築一式工事	第3四半期	約6ヶ月	危険物貯蔵庫建替 N=1式 駐輪場建替 N=1式	5千万円以上7千万円未満		月2回土日完全週休2日制
その他水系宮谷川水系宮谷通常砂防工事	鳥羽市桃取町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	堰堤工 N=1基	7千万円以上1.5億円未満		総合評価(事前公表) 月2回土日完全週休2日制 ICT活用工事
南張地区海岸海岸高潮対策工事	志摩市浜島町南張		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	地盤改良工 L=30m	7千万円以上1.5億円未満		総合評価(事後公表) 月2回土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事
的矢港海岸(的矢地区)海岸高潮対策工事	志摩市磯部町の矢		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	地盤改良工 L=20m	1.5億円以上3億円未満		総合評価(事前公表) 月2回土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事
布施田地区海岸海岸メンテナンス(老朽化対策)工事	志摩市志摩町布施田		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	表法被覆工 V=350m3	7千万円以上1.5億円未満		総合評価(事後公表) 月2回土日完全週休2日制 ICT活用工事

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
布施田地区海岸 令和3年海岸災害 復旧工事(国災第1 号)その5	志摩市志摩町布 施田		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	捨石工 V=7,000m <sup>3</sup> 被覆ブロック据付工 N=450個	3億円以上		⑪ 総合評価(事前公表) ⑫と一括審査
布施田地区海岸 令和3年海岸災害 復旧工事(国災第1 号)その6	志摩市志摩町布 施田		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	捨石工 V=7,000m <sup>3</sup> 被覆ブロック据付工 N=450個	3億円以上		⑫ 総合評価(事前公表) ⑪と一括審査
布施田地区海岸 令和3年海岸災害 復旧工事(国災第1 号)その7	志摩市志摩町布 施田		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	被覆ブロック製作工 N=890個	1. 5億円以上3億円未満		総合評価(事前公表)
片田地区海岸 令和3年海岸災害 復旧工事(国災第 65号)その2	志摩市志摩町片 田		指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	堤防工 L=170m 工事用道路工 L=100m	1. 5億円以上3億円未満		
片田地区海岸 令和3年海岸災害 復旧工事(国災第 65号)その3	志摩市志摩町片 田		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約12ヶ月	離岸堤工 N=1基	3億円以上		総合評価(事前公表)
一般国道167号(磯 部BP)道路改良工 事	志摩市磯部町五 知		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約12ヶ月	橋台工 N=1基	1. 5億円以上3億円未満		総合評価(事後公表) 月2回土日完全週休2 日制 ICT活用工事
一般国道167号(磯 部BP)道路改良工 事(その2)	志摩市磯部町五 知		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	道路工 L=200m	7千万円以上1. 5億円未満		総合評価(事前公表) 月2回土日完全週休2 日制 ICT活用工事
主要地方道浜島阿 児線(塩屋)道路改 良工事	志摩市浜島町松 山路	志摩市浜島町塩 屋	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約11ヶ月	道路工 L=50m 橋脚工 N=1基	1. 5億円以上3億円未満		総合評価(事前公表) 月2回土日完全週休2 日制 ICT活用工事 CCUS活用モデル工事

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道南勢磯部線(飯浜)道路改良工事	志摩市磯部町飯浜		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	道路工 L=200m	3千万円以上5千万円未満		事後公表 月2回土日完全週休2日制
主要地方道鳥羽磯部線(山田)道路改良工事	志摩市磯部町山田		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	道路工 L=200m	7千万円以上1.5億円未満		総合評価(事後公表) 月2回土日完全週休2日制
主要地方道鳥羽磯部線(松尾拡幅2工区)道路改良工事	鳥羽市松尾町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	道路工 L=200m	5千万円以上7千万円未満		総合評価(事後公表) 月2回土日完全週休2日制
一般県道安乗港線(国府)道路改良工事	志摩市阿児町国府		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	道路工 L=200m	7千万円以上1.5億円未満		総合評価(事後公表) 月2回土日完全週休2日制
一般県道阿児磯部鳥羽線(今浦)道路改良工事	鳥羽市浦村町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	道路工 L=150m	7千万円以上1.5億円未満	入札手続中	総合評価(事前公表) 月2回土日完全週休2日制
一般国道167号(船津橋)橋梁耐震対策工事	鳥羽市船津町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	橋脚補強工 N=1基	1.5億円以上3億円未満		総合評価(事前公表) 月2回土日完全週休2日制
主要地方道伊勢磯部線(恵利原橋)橋梁耐震対策(A1橋台)工事	志摩市磯部町恵利原		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約15ヶ月	橋台工 N=1基	1.5億円以上3億円未満		総合評価(事前公表) 月2回土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事
主要地方道南勢磯部線(山原)道路交通安全対策(歩道整備)工事	志摩市磯部町山原		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	歩道整備工 L=100m	5千万円以上7千万円未満		総合評価(事前公表) 月2回土日完全週休2日制



工事予定箇所一覧(令和4年7月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。  
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 志摩建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道阿児磯部 鳥羽線令和3年道 路災害復旧工事 (国災第30号・31 号)	鳥羽市石鏡町	鳥羽市安楽島町	指名競争入札	とび・土工・コン クリート工事	未定	約6ヶ月	吹付法砕工 A=227m <sup>2</sup>	3千万円未満		
二級河川野川河川 局部改良(護岸)工 事	志摩市磯部町沓 掛		一般競争入札	土木一式工事	未定	約8ヶ月	護岸工 A=200m <sup>2</sup>	3千万円以上5千万円未満		
一般県道阿児磯部 鳥羽線(今浦)道路 改良工事(その2)	鳥羽市浦村町		一般競争入札	土木一式工事	未定	約12ヶ月	道路工 L=500m	7千万円以上1.5億円未満		
主要地方道鳥羽磯 部線(松尾)道路改 良工事	鳥羽市松尾町		一般競争入札	土木一式工事	未定	約6ヶ月	道路工 L=100m	3千万円以上5千万円未満		
主要地方道南勢磯 部線(飯浜)道路改 良工事(その2)	志摩市磯部町飯 浜		一般競争入札	土木一式工事	未定	約10ヶ月	道路工 L=200m	7千万円以上1.5億円未満		
一般国道167号(恵 利原)災害防除施 設工事	志摩市磯部町恵 利原		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	未定	約8ヶ月	グラウンドアンカー工 N=34本	5千万円以上7千万円未満		