

【質問一覧】

No	対象ドキュメント	ページ	質問	回答
1	別添資料03_契約中委託仕様書（抜粋）.pdf	－	連携システムについて、現時点での更改予定時期などをご教示いただくことは可能でしょうか。	システム毎に更改予定時期が異なるため、現時点での回答は致しかねます。
2	別添資料02_仕様書案.pdf	－	本業務における重要なマイルストーンがありましたらご教示ください。 （●月：庁内幹部への次期システム更改方針の提示。など）	現時点では想定しているものではありません。 なお、重要事項が発生した場合には別途協議等により、必要な準備を行っていただく場合がございます。
3	別添資料02_仕様書案.pdf	P3	本業務の開始月はいつ頃を想定されていますでしょうか。	具体的な発注時期は未定ですが、令和8年度中に業務が完了できるようにすること、工期として少なくとも6か月以上は取れるようにすることを想定しています。
4	別添資料03_契約中委託仕様書（抜粋）.pdf	P3	連携システム含め全て同一ネットワーク上に構築されるのでしょうか。	現時点では、システムの構築自体は独立となります。 （詳細は別添資料(3)の図1.1 システム概念図をご覧ください） なお、連携システムへのアクセスについては三重県側で設定を行い、ネットワークを介して容易に連携できるようにします。
5	別添資料02_仕様書案.pdf	P5	ワーキンググループは、何グループ程度を予定されていますでしょうか。	1グループの予定です。 なお、人数等については今後調整予定です。
6	別添資料03_契約中委託仕様書（抜粋）.pdf	P6	次期システムの構築環境について、現時点でクラウド、オンプレ等の前提事項はございますでしょうか。	現時点では業務の中で検討し、決定することとしています。 なお、クラウドとオンプレで基本設計費用が変わる場合には、お手数ですが、どちらの金額もお示しいただきますようお願いします。
7	別添資料02_仕様書案.pdf	P6	「機器仕様、台数」は、パッケージシステム利用等の場合は、規模要件、性能要件、サービスレベル等の非機能要件をもとに、各社のパッケージごとに必要な機器、台数を準備する形とし、発注者側から詳細な機器仕様、台数を求めないケースも考えられます。 そういった場合は、必ずしも作成が必要なものではないという考え方でよろしいでしょうか。	本件は「要件」でありますので、作成は必要です。
8	別添資料02_仕様書案.pdf	P6	貴県から提示いただくシステム更新案について、現時点で想定されている更新のパターンをご教示いただくことは可能でしょうか。	現時点では未定ですが、業務の中で検討・決定することを想定しています。
9	別添資料03_契約中委託仕様書（抜粋）.pdf	P7	貴県との打合せについて、対面、オンラインの制約はございますでしょうか。	詳細は協議により決定しますが、現時点では特に制約はございません。
10	別添資料02_仕様書案.pdf	P8	各成果物について、想定の提出期限をご教示いただくことは可能でしょうか。	原則として工期末を想定していますが、早期提出の必要が発生する場合には、別途協議等により決定します。
11	別添資料02_仕様書案.pdf	P9	成果物を電子媒体のみとすることは可能でしょうか。	仕様書にもある通り、紙成果も必要となります。
12	別添資料02_仕様書案.pdf	P9	システム更新スケジュール（予定）について、次期システムの構築に関する予算要求は、令和9年度の発注準備工程で令和10年度当初予算要求（債務負担行為での要求可能性含む）をしていく想定で正しいでしょうか。 また、発注準備工程で想定されている作業項目をご教示いただくことは可能でしょうか。	システム更新スケジュール（予定）については、現時点ではお見込みの通りです。 発注準備に伴う作業項目については、業務期間内に業務が遂行されれば必要な準備は整う想定です。また、本業務以外で令和9年度中に発注準備に係る作業が発生する予定は今のところありません。