

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 松阪建設事務所

| 公表項目                               |             |             |            |                |            |       |                                                                         |                 |      |                                                                      |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                               | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別           | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                                                                    | 工事規模            | 契約   | 備考                                                                   |
| 一般国道368号(仁柿峠バイパス)道路改良(2号工事用道路)工事   | 松阪市飯南町上仁柿   |             | 一般競争入札     | 土木一式工事         | 第3四半期      | 約11ヶ月 | 函渠工 L=26m<br>補強土壁工 A=90m2                                               | 8. 5千万円以上2億円未満  | 済    | 予定価格事後公表<br>総合評価<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事        |
| 一般県道蓮峡線(森工区)道路改良(旧橋撤去)工事(その1)      | 松阪市飯高町森     | 松阪市飯高町宮本    | 一般競争入札     | 鋼構造物工事         | 第4四半期      | 約12カ月 | 旧橋撤去工 L=53m                                                             | 2億円以上           |      | 総合評価<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事                    |
| 一般国道166号(松阪工区)災害防除施設工事             | 松阪市飯高町下滝野   |             | 一般競争入札     | とび・土工・コンクリート工事 | 第4四半期      | 約7カ月  | 吹付法枠工 A=597m2<br>コンクリート吹付工 A=108m2                                      | 3千万円以上7千万円未満    |      | 総合評価<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事                    |
| 一般国道368号(仁柿峠バイパス)道路改良工事            | 松阪市飯南町上仁柿   |             | 一般競争入札     | 土木一式工事         | 第4四半期      | 約11カ月 | 地山補強土工 N=1式<br>軽量盛土工 N=1式                                               | 8. 5千万円以上2億円未満  | 取りやめ | 総合評価<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事                    |
| 一般県道高奈上三瀬線(高奈～長ヶ)道路改良工事(3号待避所)     | 大台町高奈       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事         | 第3四半期      | 約5ヶ月  | 道路工 L=50m                                                               | 3千万円以上5千万円未満    |      | 総合評価(特別簡易型)<br>予定価格事後公表<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事 |
| 一般国道422号(栗谷～天ヶ瀬)災害防除施設工事(B-2号箇所ほか) | 大台町栗谷       |             | 一般競争入札     | とび・土工・コンクリート工事 | 第4四半期      | 約9ヶ月  | A-5、B-2、B-3号箇所<br>高エネルギー吸収型落石防護柵工 L=60m<br>小割除去工 V=130m3<br>岩接着工 A=30m2 | 7千万円以上2億円未満     |      | 総合評価<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事                    |
| 一般県道勢和兄国松阪線災害防除施設工事(1号箇所)          | 多気町古江       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事         | 第4四半期      | 約7ヶ月  | ブロック積工 A=480m2<br>落石防護網工 A=190m2                                        | 3千万円以上5千万円未満    | 取りやめ | 総合評価(特別簡易型)<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事             |
| 二級河川百々川河川改修(河道掘削)工事                | 松阪市松崎浦町     | 松阪市松ヶ島町     | 一般競争入札     | 土木一式工事         | 第4四半期      | 約10ヶ月 | 河道掘削 V=6,800m3<br>護床ブロック N=515個                                         | 8. 5千万円以上2億円未満  |      | 総合評価<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事<br>余裕期間試行工事        |
| 津松阪港令和6年災害埋塞対策(航路浚渫)工事             | 松阪市大口町      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事         | 第4四半期      | 約7ヶ月  | 航路浚渫 V=24,000m3                                                         | 2億円以上4億円未満      |      | 総合評価<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事                    |
| 主要地方道嬉野美杉線(岩桜橋)ほか橋梁修繕工事            | 松阪市嬉野小原町ほか  |             | 一般競争入札     | 土木一式工事         | 第4四半期      | 約9ヶ月  | 橋梁修繕工 N=1式                                                              | 5千万円以上8. 5千万円未満 |      | 総合評価<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事                    |

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 松阪建設事務所

| 公表項目                             |             |             |            |                |            |       |                                     |                 |    |                                                                         |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|------------|-------|-------------------------------------|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                             | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別           | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                                | 工事規模            | 契約 | 備考                                                                      |
| 一般国道166号(田引トンネル)トンネル照明設備取替工事     | 松阪市飯高町田引    | 松阪市飯高町赤桶    | 一般競争入札     | 電気工事           | 第3四半期      | 約12ヶ月 | 照明設備取替工 N=1式                        | 8. 5千万円以上2億円未満  | 済  | 総合評価<br>週休2日制(発注者指定型)                                                   |
| 一般県道伊勢小俣松阪線公共土木施設維持管理(側溝整備)工事    | 明和町新茶屋ほか    |             | 一般競争入札     | 土木一式工事         | 第4四半期      | 約8ヶ月  | 側溝工 N=1式                            | 3千万円以上5千万円未満    |    | 総合評価(特別簡易型)<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事                |
| 一般県道伊勢小俣松阪線舗装修繕工事                | 明和町斎宮       | 明和町竹川       | 一般競争入札     | 塗装工事           | 第4四半期      | 約6ヶ月  | 薄層カラー舗装工 N=1式                       | 3千万円未満          |    | 週休2日制(発注者指定型)                                                           |
| 一般県道松阪港線(鎌田歩道橋)歩道橋修繕工事           | 松阪市鎌田町      |             | 一般競争入札     | 塗装工事           | 第4四半期      | 約7ヶ月  | 歩道橋修繕工 N=1式                         | 7千万円未満          |    | 週休2日制(発注者指定型)                                                           |
| 主要地方道大台宮川線ほか道路交通安全(道路情報提供装置更新)工事 | 大台町弥起井ほか    |             | 一般競争入札     | 電気通信工事         | 第4四半期      | 約11ヶ月 | 道路情報提供装置更新 N=1式                     | 4千万円以上7千万円未満    |    | 週休2日制(発注者指定型)                                                           |
| 一般国道166号ほか舗装修繕工事(その2)            | 松阪市飯南町粥見ほか  |             | 一般競争入札     | 舗装工事           | 第4四半期      | 約6ヶ月  | 舗装工 N=1式                            | 8千万円以上2. 5億円未満  |    | 総合評価<br>一括審査方式<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事<br>余裕期間試行工事 |
| 一般国道422号ほか舗装修繕工事                 | 多気郡大台町栗谷ほか  |             | 一般競争入札     | 舗装工事           | 第4四半期      | 約6ヶ月  | 舗装工 N=1式                            | 8千万円以上2. 5億円未満  |    |                                                                         |
| 主要地方道松阪久居線ほか舗装修繕工事               | 松阪市壱野権現前町ほか |             | 一般競争入札     | 舗装工事           | 第4四半期      | 約6ヶ月  | 舗装工 N=1式                            | 8千万円以上2. 5億円未満  |    |                                                                         |
| 宮川ダム 減勢工管理法面対策(水路流末処理)工事         | 大台町久豆       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事         | 第3四半期      | 約12ヶ月 | 布製型枠工 A=1,600㎡<br>落差工 N=1式          | 8. 5千万円以上2億円未満  | 済  | 総合評価<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事                       |
| 一般国道166号(栃谷)災害防除施設工事(その2)        | 松阪市飯高町栃谷    |             | 一般競争入札     | とび・土工・コンクリート工事 | 第4四半期      | 約8ヶ月  | 高エネルギー吸収型落石防護柵 L=45m                | 7千万円以上2億円未満     |    | 総合評価<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事                       |
| 主要地方道伊勢松阪線(幸生橋)ほか橋梁修繕工事          | 松阪市幸生町地内 ほか |             | 一般競争入札     | 土木一式工事         | 第3四半期      | 約5ヶ月  | 橋梁修繕工 N=1式                          | 3千万円以上5千万円未満    | 済  | 総合評価(特別簡易型)<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事                |
| 宮川ダム 周辺施設(公園ほか)修繕工事              | 大台町久豆       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事         | 第4四半期      | 約10ヶ月 | 展望デッキ修繕工 N=1式<br>アーチカルバート被覆工 A=690㎡ | 5千万円以上8. 5千万円未満 |    | 総合評価<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事                       |

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 松阪建設事務所

| 公表項目                          |             |             |            |        |            |      |          |                 |    |                                                                           |
|-------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|------|----------|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                          | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要     | 工事規模            | 契約 | 備考                                                                        |
| 一級水系櫛田川水系長谷(支川1)<br>砂防(堰堤工)工事 | 多気町長谷       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約7ヶ月 | 堰堤工 N=1式 | 5千万円以上8. 5千万円未満 |    | 総合評価<br>週休2日制(発注者指定型)<br>建設キャリアアップシステム活用<br>モデル工事<br>予定価格事後公表<br>余裕期間試行工事 |