

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 志摩建設事務所

| 公表項目 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------|------------|------|------------|------|----------------|--------|--------|-----------|
| 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
| 一般国道260号ほか道路交通安 全対策(区画線)工事 | 志摩市阿児町 鵜方ほか | | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 区画線工 L=21,000m | 7千万円未満 | 入札手続き中 | 土日完全週休2日制 |

工事予定箇所一覧(令和8年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見直し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 志摩建設事務所

| 公表項目 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|------------|--------|------------|-------|--------------|--------|----|----|
| 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
| 主要地方道浜島阿児線(塩屋)道路改良工事 | 志摩市浜島町 松山路 | 志摩市浜島町 塩屋 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約10ヶ月 | 道路工 N=1式 | 5千万円以上 | | |
| 主要地方道伊勢磯部線(恵利原橋)旧橋撤去工事 | 志摩市磯部町 恵利原 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約10ヶ月 | 旧橋撤去工 N=1式 | 5千万円以上 | | |
| 一般県道安乗港線(国府)道路改良工事 | 志摩市阿児町 国府 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 N=1式 | 5千万円以上 | | |
| 的矢港海岸(的矢地区)海岸高潮対策工事 | 志摩市磯部町 的矢 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約10ヶ月 | 地盤改良工 N=1式 | 5千万円以上 | | |
| 相差地区海岸海岸メンテナンス(老朽化対策)工事 | 鳥羽市相差町 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 護岸工 N=1式 | 5千万円以上 | | |
| 鳥羽港(中之郷地区)耐震強化岸壁工事 | 鳥羽市鳥羽3丁目 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 軽量盛土工 N=1式 | 5千万円以上 | | |
| 一般県道鳥羽阿児線(麻生の浦大橋2号橋)橋梁修繕工事 | 鳥羽市浦村町 | | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第2四半期 | 約15ヶ月 | ケーブル取替工 N=1式 | 5千万円以上 | | |
| 二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)付替道路(橋梁上部工)工事 | 鳥羽市河内町 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約13ヶ月 | 橋梁上部工 N=1橋 | 5千万円以上 | | |