

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名

四日市建設事務所

| 公表項目                               |                |             |            |        |            |       |                                                                                                                                                                                                            |                 |    |                                                                               |
|------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                               | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                                                                                                                                                                                                       | 工事規模            | 契約 | 備考                                                                            |
| 一般県道四日市菰野大安線ほか2線舗装修繕工事             | 四日市市波木町ほか      |             | 一般競争入札     | 舗装工事   | 第1四半期      | 約4ヶ月  | 四日市菰野大安線<br>施工延長 L=140m<br>舗装工 A=636m <sup>2</sup><br>四日市鈴鹿環状線<br>施工延長 L=60m<br>切削オーバーレイ工<br>A=480m <sup>2</sup><br>富田停車場線<br>施工延長 L=164m<br>切削オーバーレイ工<br>A=648m <sup>2</sup><br>カラー舗装工 A=94m <sup>2</sup> | 2. 5千万円以上8千万円未満 |    | ・総合評価<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用工事<br>・一括審査方式①               |
| 主要地方道宮妻峡線舗装修繕工事                    | 四日市市小林町        |             | 一般競争入札     | 舗装工事   | 第1四半期      | 約4ヶ月  | 施工延長 L=1,195m<br>切削オーバーレイ工<br>A=4,150m <sup>2</sup>                                                                                                                                                        | 2. 5千万円以上8千万円未満 |    | ・総合評価<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用工事<br>・一括審査方式①               |
| 一般国道477号(菰野バイパス)道路改良(鳥井戸川橋床版工ほか)工事 | 三重郡菰野町大字音羽     | 三重郡菰野町大字千草  | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約18ヶ月 | 橋長 L=63. 5m<br>幅員 W=6. 5(11. 25)m<br>床版工 V=206m <sup>3</sup><br>橋面工 A=555m <sup>2</sup><br>補強土壁工 A=52m <sup>2</sup><br>逆T式擁壁工 N=1基                                                                         | 8. 5千万円以上2億円未満  | 済  | ・総合評価<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用工事                           |
| 二級河川海蔵川河川改修工事(その1)                 | 四日市市大字末永・小杉町   | 四日市市大字西阿倉川  | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約10ヶ月 | 施工延長 L=183. 6m<br>根継工(鋼矢板25H) N=39枚<br>帯工 N=2基(根固めブロック<br>N=390個)<br>堰撤去工 N=1式<br>川表翼壁工 N=1式                                                                                                               | 2億円以上4億円未満      | 済  | ・総合評価<br>・余裕期間設定工事<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用工事              |
| 二級河川海蔵川河川改修工事(その2)                 | 四日市市本郷町・大字東阿倉川 | 四日市市大字末永    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約8ヶ月  | 施工延長 L=626. 0m<br>根固工 N=669個(2t型)<br>堆積土砂撤去工 V=1, 800m <sup>3</sup>                                                                                                                                        | 8. 5千万円以上2億円未満  |    | ・総合評価<br>・余裕期間設定工事<br>・予定価格事後公表<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用工事 |
| 二級河川三滝川河川維持修繕(堆積土砂撤去)工事            | 四日市市北条町・新浜町    | 四日市市北町・川原町  | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約8ヶ月  | 施工延長 L=667. 0m<br>堆積土砂撤去工 V=12, 900m <sup>3</sup>                                                                                                                                                          | 8. 5千万円以上2億円未満  |    | ・総合評価<br>・余裕期間設定工事<br>・予定価格事後公表<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用工事 |

| 公表項目                            |              |             |            |        |                |       |                                                                                                                                                  |                 |    |                                                                                  |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|--------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                            | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期     | 工期    | 工事概要                                                                                                                                             | 工事規模            | 契約 | 備考                                                                               |
| 二級水系朝明川水系田光川砂防堰堤メンテナンス工事        | 三重郡菰野町大字田光   |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期          | 約11ヶ月 | 床固工 V=360m3<br>垂直壁工 V=144m3<br>水叩き工 V=589m3<br>側壁工 V=302m3<br>護床ブロック工 N=49個                                                                      | 8. 5千万円以上2億円未満  | 済  | ・総合評価<br>・余裕期間設定工事<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事              |
| 一般国道306号ほか公共土木施設維持管理(側溝工)工事     | 四日市市水沢町ほか    |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期          | 約5ヶ月  | 側溝工 N=1式                                                                                                                                         | 3千万円以上5千万円未満    |    | ・総合評価(特別簡易型)<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)                                             |
| 二級河川朝明川(右岸)令和7年河川災害復旧(国災第42号)工事 | 四日市市中村町      |             | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期          | 約9ヶ月  | 護岸工 N=1式                                                                                                                                         | 8. 5千万円以上2億円未満  |    | ・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事                                    |
| 二級河川朝明川河川改修工事                   | 三重郡川越町大字豊田ほか |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期          | 約9ヶ月  | 1号箇所 L=130.9m<br>左岸護岸嵩上工 L=130.9m<br>右岸護岸嵩上工 L=130.9m<br>2号箇所 L=23.3m<br>護岸工(ブロック積)<br>L=23.3m SL=1.82m A=42m2<br>3号箇所 L=232m<br>河道掘削工 V=8,800m3 | 8. 5千万円以上2億円未満  |    | ・総合評価<br>・余裕期間設定工事<br>・予定価格事後公表<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 |
| 二級河川天白川河川維持修繕(堆積土砂撤去)ほか工事       | 四日市市日永西二丁目ほか |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期<br>第1四半期 | 約8ヶ月  | 1号箇所 L=450m<br>堆積土砂撤去工 N=1式<br>V=1,800m3<br>2号箇所 L=219.4m<br>堤防補修工 N=1式                                                                          | 5千万円以上8. 5千万円未満 |    | ・総合評価<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・若手技術者の配置を評価する試行工事                              |
| 一般国道477号(菰野バイパス)道路改良工事(その1)     | 三重郡菰野町大字千草   |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期          | 約11ヶ月 | 施工延長 L=187. 0m<br>盛土工 V=17, 600m3<br>排水構造物工 L=676m                                                                                               | 8. 5千万円以上2億円未満  |    | ・総合評価<br>・予定価格事後公表<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用工事                 |
| 二級河川鹿化川河川改修工事(その1)              | 四日市市曙二丁目     | 四日市市石塚町     | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期          | 約10ヶ月 | 1号箇所<br>施工延長 L=50. 0m<br>根固工 N=60個(2t型)<br>仮締切矢板工 N=141枚<br>2号箇所<br>施工延長 L=579m<br>張コンクリート工 A=2, 470m2                                           | 8. 5千万円以上2億円未満  |    | ・総合評価<br>・余裕期間設定工事<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用工事                 |

| 公表項目                              |              |             |            |        |            |              |                                                                                                                                                                      |                |    |                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------|-------------|------------|--------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                              | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期           | 工事概要                                                                                                                                                                 | 工事規模           | 契約 | 備考                                                                                           |
| 二級河川鹿化川河川改修工事(その2)                | 四日市市日永西一丁目   | 四日市市ときわ五丁目  | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約10ヶ月        | 施工延長 L=865.0m<br>張コンクリート工 A=3,670m <sup>2</sup>                                                                                                                      | 8.5千万円以上2億円未満  |    | ・総合評価<br>・ <del>余裕期間設定工事</del><br>・予定価格事後公表<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用工事    |
| 二級河川三滝川河川改修工事                     | 四日市市西伊倉町     |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約10ヶ月        | 施工延長 L=440.0m<br>コンクリートブロック張工 A=1,500m <sup>2</sup>                                                                                                                  | 8.5千万円以上2億円未満  |    | ・総合評価<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用工事                                          |
| 広域公園北勢中央公園公園施設修繕(野球場ナイター照明施設更新)工事 | 四日市市西村町      |             | 一般競争入札     | 電気工事   | 第2四半期      | 約7ヶ月         | ナイター照明施設更新<br>N=1式 N=45基                                                                                                                                             | 4千万円以上7千万円未満   |    | ・余裕期間設定工事<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事                                   |
| 二級河川朝明川ほか2川河川維持修繕(堆積土砂撤去)工事       | 三重郡菰野町大字永井ほか |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約9ヶ月<br>約8ヶ月 | 朝明川 L=220m<br>堆積土砂撤去工 V=6,100m <sup>3</sup><br>田光川 L=153m<br>堆積土砂撤去工 V=4,500m <sup>3</sup><br>田口川 L=324m<br>堆積土砂撤去工 V=260m <sup>3</sup><br>河床整理工 V=140m <sup>3</sup> | 8.5千万円以上2億円未満  |    | ・総合評価<br>・余裕期間設定工事<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・一括審査方式②              |
| 二級河川焼合川河川維持修繕(堆積土砂撤去)工事           | 三重郡菰野町大字杉谷ほか |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約9ヶ月<br>約8ヶ月 | 焼合川 L=450m<br>堆積土砂撤去工 V=9,900m <sup>3</sup>                                                                                                                          | 8.5千万円以上2億円未満  |    | ・総合評価<br>・余裕期間設定工事<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・一括審査方式②              |
| 二級水系朝明川水系埋縄谷川砂防(堰堤工・溪流保全工)ほか工事    | 三重郡朝日町大字柿    |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約9ヶ月         | (埋縄谷川)<br>前庭保護工<br>垂直壁工 N=1基<br>帯工 N=1基<br>側壁工 N=1基<br>水叩工 N=1式<br>溪流保全工 N=1式 L=58.5m                                                                                | 8.5千万円以上2億円未満  |    | ・総合評価<br>・余裕期間設定工事<br>・ <del>予定価格事後公表</del><br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 |
| 二級河川朝明川河川維持修繕(堆積土砂撤去)工事(その1)      | 四日市市西村町      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約8ヶ月<br>約7ヶ月 | 堆積土砂撤去 N=1式<br>施工延長 L=130.8m<br>堆積土砂撤去工 V=4,300m <sup>3</sup>                                                                                                        | 5千万円以上8.5千万円未満 |    | ・総合評価<br>・余裕期間設定工事<br>・予定価格事後公表<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)                                      |

| 公表項目                           |              |             |            |        |            |              |                                                                                                              |                                   |    |                                                                     |
|--------------------------------|--------------|-------------|------------|--------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                           | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期           | 工事概要                                                                                                         | 工事規模                              | 契約 | 備考                                                                  |
| 一級河川内部川ほか1川河川維持修繕(堆積土砂撤去)工事    | 四日市市水沢町ほか    |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月         | (内部川)<br>堆積土砂撤去 N=1式<br>(矢合川)<br>堆積土砂撤去 N=1式                                                                 | 5千万円以上8. 5千万円未満                   |    | ・総合評価<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・技術者の実績を評価しない試行工事<br>→括審査方式③       |
| 一級河川鎌谷川ほか2川河川維持修繕(堆積土砂撤去)ほか工事  | 四日市市山田町ほか    |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月         | (鎌谷川)<br>堆積土砂撤去 N=1式<br>(足見川)<br>堆積土砂撤去 N=1式<br>(鹿化川)<br>堤防補修工 N=1式                                          | 5千万円以上8. 5千万円未満                   |    | ・総合評価<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・技術者の実績を評価しない試行工事<br>→括審査方式③       |
| 二級河川朝明川河川維持修繕(堆積土砂撤去)ほか工事(その2) | 三重郡菰野町大字竹成ほか |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月         | 堆積土砂撤去 N=1式<br>施工延長 L=181.3m<br>堆積土砂撤去工 V=7,000m3                                                            | 5千万円以上8. 5千万円未満                   |    | ・総合評価<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・技術者の実績を評価しない試行工事<br>→括審査方式④       |
| 二級河川海蔵川ほか1川河川維持修繕(堆積土砂撤去)工事    | 三重郡菰野町大字下村ほか |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約9ヶ月<br>約7ヶ月 | (海蔵川)<br>堆積土砂撤去 N=1式<br>(三滝川)<br>堆積土砂撤去 N=1式                                                                 | 8. 5千万円以上2億円未満<br>5千万円以上8. 5千万円未満 |    | ・総合評価<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・技術者の実績を評価しない試行工事<br>→括審査方式④       |
| 広域公園北勢中央公園公園施設修繕(舗装修繕)工事       | 四日市市西村町      |             | 一般競争入札     | 舗装工事   | 第2四半期      | 約4ヶ月<br>約7ヶ月 | 舗装修繕工 N=1式<br>園路舗装工 L=334.8m<br>表層工 t=5cm A=1,680m2<br>東駐車場舗装工 L=94.9m<br>表層工 t=5cm A=2,900m2<br>区画線工 L=552m | 2. 5千万円以上8千万円未満                   |    | ・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事                       |
| 二級河川三滝川ほか1川河川維持修繕(堆積土砂撤去)工事    | 四日市市高角町ほか    |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月         | (三滝川)<br>堆積土砂撤去 N=1式<br>(海蔵川)<br>堆積土砂撤去 N=1式                                                                 | 8. 5千万円以上2億円未満                    |    | ・総合評価<br>・予定価格事後公表<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 |
| 一般国道477号ほか塗装塗替工事               | 三重郡菰野町大字菰野ほか |             | 一般競争入札     | 塗装工事   | 第2四半期      | 約6ヶ月         | 塗装塗替工<br>・一般国道477号道路防護施設<br>・(一)小牧小杉線(山城町歩道橋)<br>・北勢中央公園(野球場バックスクリーン)                                        | 7千万円以上                            |    | ・総合評価<br>・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)                                       |

[illegible]

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

発注機関名 四日市建設事務所

[illegible]