

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
第8章 リース(賃料) 料金						
(1) 建設機械等賃料 排出ガス未対策型						
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	積-3-P733			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 10~11t吊	日	*			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 16t吊	日	建-3-P737			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 20t吊	日	積-3-P733			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	建-3-P737			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 30t吊	日	建-3-P737			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 35t吊	日	建-3-P737			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 45t吊	日	建-3-P737			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 50t吊	日	建-3-P737			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 100t吊	日	建-3-P737			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 120t吊	日	建-3-P737			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 160t吊	日	建-3-P737			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 200t吊	日	建-3-P737			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 360t吊	日	建-3-P737			
クローラクレーン	油圧駆動式クランチ・リフト型 35t吊	日	積-3-P733			
クローラクレーン	油圧駆動式クランチ・リフト型 40t吊	日	積-3-P733			
クローラクレーン	油圧駆動式クランチ・リフト型 50t吊	日	積-3-P733			
クローラクレーン	油圧駆動式クランチ・リフト型 55t吊	日	建-3-P737			
クローラクレーン	油圧駆動式クランチ・リフト型 65t吊	日	建-3-P737			
クローラクレーン	油圧駆動式クランチ・リフト型 80t吊	日	積-3-P733			
クローラクレーン	油圧駆動式クランチ・リフト型 100t吊	日	積-3-P733			
クローラクレーン	油圧駆動式クランチ・リフト型 150t吊	日	積-3-P733			
クローラクレーン	油圧駆動式クランチ・リフト型 200t吊	日	建-3-P737			
クローラクレーン	油圧駆動式クランチ・リフト型 250t吊	日	建-3-P737			
クローラクレーン	油圧駆動式クランチ・リフト型 300t吊	日	積-3-P733			
クローラクレーン	油圧駆動式クランチ・リフト型 450t吊	日	積-3-P733			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	積-3-P733			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 7t吊	日	積-3-P733			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 10t吊	日	積-3-P733			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 16t吊	日	積-3-P733			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 20t吊	日	積-3-P733			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	積-3-P733			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 35t吊	日	建-3-P737			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 45t吊	日	建-3-P737			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 50t吊	日	建-3-P737			
ホイールローダ	0.34m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	0.6m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	0.8m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	0.9~1.0m ³	日	建-3-P729			

kk18_リース料金.xls 1/11

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ホイールローダ	1.2m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	1.3~1.4m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	1.5~1.7m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	2.1m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	2.3m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	2.4~2.6m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	2.7~2.9m ³	日	積-3-P728			
フォークリフト	最大荷重1.0t級	日	建-3-P730			
フォークリフト	最大荷重1.5t級	日	建-3-P730			
フォークリフト	最大荷重2.5t級	日	建-3-P730			
フォークリフト	最大荷重5.0t級	日	建-3-P730			
ロードローラ	マカダム 8~10t	日	建-3-P731			
ロードローラ	マカダム 10~12t	日	建-3-P731			
ロードローラ	マカダム両輪 10~12t	日	建-3-P731			
ロードローラ	マカダム両輪 11~15t	日	建-3-P731			
ロードローラ	タンDEM 6~8t	日	建-3-P731			
ロードローラ	タンDEM 8~10t	日	建-3-P731			
タイヤローラ	3~4t	日	積-3-P730			
タイヤローラ	6~8t	日	建-3-P731			
タイヤローラ	8~20t	日	建-3-P731			
振動ローラ	ハンドガイド式 0.5~0.6t	日	建-3-P731			
振動ローラ	ハンドガイド式 0.8~1.1t	日	積-3-P730			
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 1.2~1.4t	日	積-3-P730			
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 2.5~2.8t	日	建-3-P731			
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 3~5t	日	積-3-P730			
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 6~7.5t	日	建-3-P731			
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 8~10t	日	建-3-P731			
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 11~12t	日	積-3-P730			
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 1.2~1.5t	日	積-3-P730			
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 2.4~2.5t	日	建-3-P732			
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 3~4t	日	積-3-P730			
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 5~6t	日	建-3-P732			
高所作業車	揚程3m	日	建-3-P732			
高所作業車	揚程4m	日	建-3-P732			
高所作業車	自走式リフト(クローラ) 垂直型(シャ-ス式) 作業床高3m	日	建-3-P732			
高所作業車	自走式リフト(クローラ) 垂直型(シャ-ス式) 作業床高4m	日	建-3-P732			
高所作業車	自走式リフト(クローラ) 垂直型(シャ-ス式) 作業床高6m	日	建-3-P732			
高所作業車	自走式リフト(クローラ) 垂直型(シャ-ス式) 作業床高8~9m	日	建-3-P732			

kk18_リース料金.xls 2/11

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
高所作業車	自走式リフト(加-リ) 垂直型(沙-入式) 作業床高1.2~1.3m	日	積-3-P731			
高所作業車	自走式リフト(加-リ) 垂直型(沙-入式) 作業床高6m	日	建-3-P732			
高所作業車	自走式リフト(加-リ) 垂直型(沙-入式) 作業床高8~9m	日	建-3-P732			
高所作業車	トラック架装リフト A-L型(直伸・屈伸式) 作業床高1.2m	日	建-3-P732			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 2.0m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 2.5m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 3.5~3.7m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 5.0m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 7.5~7.6m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 10.5~11m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 14.3m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 17m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 18~19m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R型 M掛 2.2m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R型 M掛 3.7m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R型 M掛 5.2m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R型 M掛 6m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R型 M掛 9m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 2.0m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 2.5m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 3.5~3.7m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 5.0m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 7.5~7.6m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 10.5~11m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 14.3m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 17m3/分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 18~19m3/分	日	建-3-P733			
発動発電機	ディーゼルエンジン 5KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 8KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 10KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 15KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 20KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 25KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 35KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 45KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 60KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 75KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 100KVA	日	積-3-P732			

kk18_リース料金.xls 3/11

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
発動発電機	ディーゼルエンジン 125KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 150KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 200KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 250KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 300KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 350KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ガソリンエンジン 2KVA	日	建-3-P734			
発動発電機	ガソリンエンジン 3KVA	日	建-3-P734			
不整地運搬車賃料	クローラ型油圧タンブ 0.5t	日	建-3-P730			
不整地運搬車賃料	クローラ型油圧タンブ 2.0t	日	積-3-P729			
不整地運搬車賃料	クローラ型油圧タンブ 2.5t	日	建-3-P730			
不整地運搬車賃料	クローラ型クレーン装置 1.7t積1t吊	日	建-3-P730			
不整地運搬車賃料	クローラ型クレーン装置 2.0t積1t吊	日	建-3-P730			
不整地運搬車賃料	クローラ型クレーン装置 2.5t積2t吊	日	建-3-P730			
不整地運搬車賃料	ホイール型油圧タンブ 1t	日	建-3-P730			
不整地運搬車賃料	ホイール型油圧タンブ 1.5t	日	建-3-P730			
不整地運搬車賃料	ホイール型油圧タンブ 1.8t	日	建-3-P730			
不整地運搬車賃料	ホイール型油圧タンブ 2.0t	日	建-3-P730			
不整地運搬車賃料	ホイール型油圧タンブ 3.0t	日	建-3-P730			
工事用水中ポンプ	口径50mm 電動機出力0.75kW	日	建-3-P733			
工事用水中ポンプ	潜水ポンプ 口径100mm 揚程10m	日	建-3-P733			
工事用水中ポンプ	潜水ポンプ 口径150mm 揚程10m	日	建-3-P733			
工事用水中ポンプ	潜水ポンプ 口径200mm 揚程10m	日	建-3-P733			
工事用水中ポンプ	潜水ポンプ 口径100mm 揚程15m	日	建-3-P733			
工事用水中ポンプ	潜水ポンプ 口径150mm 揚程15m	日	建-3-P733			
工事用水中ポンプ	潜水ポンプ 口径200mm 揚程15m	日	建-3-P733			
ジェットヒータ	126MJ (30,100kcal/h)	日	積-3-P732			
タンバ賃料	:60~80kg	日	建-3-P732			H2008追加

価格適用
1. トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーンの価格の適用は以下の通り。
(1) 上記の価格は、オペレーター付の価格である。
(2) 作業時間は、8~17時(所定8時間)とし、所定外及び休日作業については、下記の割増率を適用する。なお、深夜割増は、22時以降に適用する。
<割増 額の算出方法(一例)>
日極料金の場合=日極料金÷8時間×{(100+割増率)÷100}×割増時間
<割増率>
時間外割増率 無し
深夜割増率 30%増
休日割増率 20%増
(3) 運搬費、回送費及び組立・解体費は上記料金に含まず。
(4) 燃料・油脂費は、トラッククレーン、ホイールクレーンの料金には含まれているが、クローラクレーンの料金には含まれていないため別途計上。

kk18_リース料金.xls 4/11

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
2. 上記以外の建設機械の価格の適用は以下のとおり。						
(1) 貸料金は、運搬費、回送費、燃料油脂費及びオペレータ費用は含まず。						
(2) 貸料金は長期割引を適用としている。						
(2) 建設機械等賃料 排出ガス対策型						
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	積-3-P733			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 7t吊	日	積-3-P733			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 10t吊	日	積-3-P733			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 16t吊	日	積-3-P733			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 20t吊	日	積-3-P733			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	積-3-P733			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 35t吊	日	建-3-P737			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 45t吊	日	建-3-P737			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 50t吊	日	建-3-P737			
ホイールローダ	0.34m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	0.6m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	0.8m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	0.9~1.0m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	1.2m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	1.3~1.4m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	1.5~1.7m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	2.1m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	2.3m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	2.4~2.6m ³	日	建-3-P729			
ホイールローダ	2.7~2.9m ³	日	積-3-P728			
ロードローラ	マカダム両輪 10~12t	日	建-3-P731			
ロードローラ	マカダム両輪 11~15t	日	建-3-P731			
タイヤローラ	3~4t	日	積-3-P730			
タイヤローラ	8~20t	日	建-3-P731			
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 1.2~1.4t	日	積-3-P730			
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 2.5~2.8t	日	建-3-P731			
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 3~5t	日	積-3-P730			
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 6~7.5t	日	建-3-P731			
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 1.2~1.5t	日	積-3-P730			
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 2.4~2.5t	日	建-3-P732			
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 3~4t	日	積-3-P730			
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 5~6t	日	建-3-P732			
空気圧縮機	可搬式R弁 E掛2.0m ³ /分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R弁 E掛2.5m ³ /分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R弁 E掛3.5~3.7m ³ /分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R弁 E掛5.0m ³ /分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R弁 E掛7.5~7.6m ³ /分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R弁 E掛10.5~11m ³ /分	日	建-3-P733			

kk18_リース料金.xls 5/11

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
空気圧縮機	可搬式R弁 E掛14.3m ³ /分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R弁 E掛17m ³ /分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式R弁 E掛18~19m ³ /分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛2.0m ³ /分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛2.5m ³ /分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛3.5~3.7m ³ /分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛5.0m ³ /分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛7.5~7.6m ³ /分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛10.5~11m ³ /分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛14.3m ³ /分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛17m ³ /分	日	建-3-P733			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛18~19m ³ /分	日	建-3-P733			
発動発電機	ディーゼルエンジン 5KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 8KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 10KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 15KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 20KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 25KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 35KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 45KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 60KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 75KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 100KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 125KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 150KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 200KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 250KVA	日	積-3-P732			
発動発電機	ディーゼルエンジン 300KVA	日	積-3-P732			
バックホウ賃料	排出ガス対策;加-ラ, クレ-付山積0.45m ³ 2.9t吊	日	建-3-P729			
バックホウ賃料	排出ガス対策;加-ラ, クレ-付山積0.8m ³ 2.9t吊	日	建-3-P729			
バックホウ賃料	排出ガス対策;加-ラ山積0.45m ³	日	建-3-P729			H1907追加
小型バックホウ賃料	排出ガス対策;加-ラ, 超小旋回型山積 0.22m ³	日	建-3-P729			
ブルドーザ賃料	排出ガス対策型;普通3t級	日	建-3-P729			H2008追加

価格適用

1. トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーンの価格の適用は以下の通り。

(1) 上記の価格は、オペレーター付の価格である。

(2) 作業時間は、8~17時(所定8時間)とし、所定外及び休日作業については、下記の割増率を適用する。なお、深夜割増は、22時以降に適用する。

<割増 額の算出方法 (一例)>

日種料金の場合=日種料金÷8時間×{(100+割増率)÷100}×割増時間

kk18_リース料金.xls 6/11

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
<割増率> 時間外割増率 無し 深夜割増率 30%増 休日割増率 20%増 (3) 運搬費、回送費及び組立・解体費は上記料金に含まず。 (4) 燃料・油脂費は、トラッククレーン、ホイールクレーンの料金には含まれているが、クローラクレーンの料金には含まれていないため別途計上。 2. 上記以外の建設機械の価格の適用は以下のとおり。 (1) 賃貸料金には、運搬費、回送費、燃料油脂費及びオペレータ費用は含まず。 (2) 賃貸料金は長期割引を適用としている。						
(3) 仮設鋼材賃料						
鋼矢板	2型: 1~3箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	2型: 4~6箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	2型: 7~12箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	2型: 13~24箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	2型: 25~36箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	3型: 1~3箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	3型: 4~6箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	3型: 7~12箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	3型: 13~24箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	3型: 25~36箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	4型: 1~3箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	4型: 4~6箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	4型: 7~12箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	4型: 13~24箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	4型: 25~36箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	5L型: 1~3箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	5L型: 4~6箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	5L型: 7~12箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	5L型: 13~24箇月	日t	建-3-P738			
鋼矢板	5L型: 25~36箇月	日t	建-3-P738			
軽量鋼矢板	1型、2型、3型: 1~3箇月	日t	建-3-P738			
軽量鋼矢板	1型、2型、3型: 4~6箇月	日t	建-3-P738			
軽量鋼矢板	1型、2型、3型: 7~12箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	200型: 1~3箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	200型: 4~6箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	200型: 7~12箇月	日t	積-3-P734			
H形鋼	200型: 13~24箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	250型: 1~3箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	250型: 4~6箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	250型: 7~12箇月	日t	積-3-P734			
H形鋼	250型: 13~24箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	300型: 1~3箇月	日t	建-3-P738			

kk18_リース料金.xls 7/11

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
H形鋼	300型: 4~6箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	300型: 7~12箇月	日t	積-3-P734			
H形鋼	300型: 13~24箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	350型: 1~3箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	350型: 4~6箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	350型: 7~12箇月	日t	積-3-P734			
H形鋼	350型: 13~24箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	400型: 1~3箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	400型: 4~6箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	400型: 7~12箇月	日t	積-3-P734			
H形鋼	400型: 13~24箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	594×302: 1~3箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	594×302: 4~6箇月	日t	建-3-P738			
H形鋼	594×302: 7~12箇月	日t	積-3-P734			
H形鋼	594×302: 13~24箇月	日t	積-3-P734			
鋼製山留材	250型: 1~3箇月	日t	建-3-P738			
鋼製山留材	250型: 4~6箇月	日t	積-3-P734			
鋼製山留材	250型: 7~12箇月	日t	建-3-P738			
鋼製山留材	250型: 13~24箇月	日t	積-3-P734			
鋼製山留材	250型: 25~36箇月	日t	積-3-P734			
鋼製山留材	300型: 1~3箇月	日t	建-3-P738			
鋼製山留材	300型: 4~6箇月	日t	積-3-P734			
鋼製山留材	300型: 7~12箇月	日t	建-3-P738			
鋼製山留材	300型: 13~24箇月	日t	積-3-P734			
鋼製山留材	300型: 25~36箇月	日t	積-3-P734			
鋼製山留材	350型: 1~3箇月	日t	建-3-P738			
鋼製山留材	350型: 4~6箇月	日t	積-3-P734			
鋼製山留材	350型: 7~12箇月	日t	建-3-P738			
鋼製山留材	350型: 13~24箇月	日t	積-3-P734			
鋼製山留材	350型: 25~36箇月	日t	積-3-P734			
鋼製山留材	400型: 1~3箇月	日t	建-3-P738			
鋼製山留材	400型: 4~6箇月	日t	積-3-P734			
鋼製山留材	400型: 7~12箇月	日t	建-3-P738			
鋼製山留材	400型: 13~24箇月	日t	積-3-P734			
鋼製山留材	400型: 25~36箇月	日t	積-3-P734			
鋼製山留材	500型: 1~3箇月	日t	155			
鋼製山留材	500型: 4~6箇月	日t	155			
鋼製山留材	500型: 7~12箇月	日t	135			
鋼製山留材	500型: 13~24箇月	日t	130			
鋼製山留材	500型: 25~36箇月	日t	125			
鋼製山留材	整備料	t	4,300			500型
鋼製山留材	部品: 1~3箇月	日t	建-3-P738			

kk18_リース料金.xls 8/11

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
鋼製山留材	部品: 4~6箇月	日t	積-3-P734			
鋼製山留材	部品: 7~12箇月	日t	建-3-P738			
鋼製山留材	部品: 13~24箇月	日t	積-3-P734			
鋼製山留材	部品: 25~36箇月	日t	積-3-P734			
覆工板賃料	鋼製: 1~3箇月	月m2	建-3-P738			
覆工板賃料	鋼製: 4~6箇月	月m2	積-3-P734			
覆工板賃料	鋼製: 7~12箇月	月m2	積-3-P734			
覆工板賃料	鋼製: 13~24箇月	月m2	積-3-P734			
覆工板賃料	鋼製: 25~36箇月	月m2	積-3-P734			
覆工板賃料	鋼製スベリ止め: 1~3箇月	月m2	建-3-P738			
覆工板賃料	鋼製スベリ止め: 4~6箇月	月m2	建-3-P738			
覆工板賃料	鋼製スベリ止め: 7~12箇月	月m2	建-3-P738			
覆工板賃料	鋼製スベリ止め: 13~24箇月	月m2	建-3-P738			
覆工板賃料	鋼製スベリ止め: 25~36箇月	月m2	積-3-P734			
覆工板賃料	コンクリート製: 1~3箇月	月m2	積-3-P738			
覆工板賃料	コンクリート製: 4~6箇月	月m2	積-3-P734			
覆工板賃料	コンクリート製: 7~12箇月	月m2	建-3-P738			
覆工板賃料	コンクリート製: 13~24箇月	月m2	建-3-P738			
覆工板賃料	コンクリート製: 25~36箇月	月m2	建-3-P738			
軽量覆工板	3000×300×100: 1~3箇月	日m2	建-3-P739			
軽量覆工板	3000×300×100: 4~6箇月	日m2	建-3-P739			
軽量覆工板	3000×300×100: 7~12箇月	日m2	建-3-P739			
軽量覆工板	3000×300×100: 13~24箇月	日m2	建-3-P739			
軽量覆工板	3000×300×100: 25~36箇月	日m2	建-3-P739			
軽量覆工板	2000×300×100: 1~3箇月	日m2	建-3-P739			
軽量覆工板	2000×300×100: 4~6箇月	日m2	建-3-P739			
軽量覆工板	2000×300×100: 7~12箇月	日m2	建-3-P739			
軽量覆工板	2000×300×100: 13~24箇月	日m2	建-3-P739			
軽量覆工板	2000×300×100: 25~36箇月	日m2	建-3-P739			
鋼製マット	1.2型: 1~3箇月	日枚	建-3-P739			
鋼製マット	1.2型: 4~6箇月	日枚	建-3-P739			
鋼製マット	1.2型: 7~12箇月	日枚	建-3-P739			
鋼製マット	1.2型: 13~24箇月	日枚	建-3-P739			
鋼製マット	1.2型: 25~36箇月	日枚	建-3-P739			
鋼製マット	1.5型: 1~3箇月	日枚	建-3-P739			
鋼製マット	1.5型: 4~6箇月	日枚	建-3-P739			
鋼製マット	1.5型: 7~12箇月	日枚	建-3-P739			
鋼製マット	1.5型: 13~24箇月	日枚	建-3-P739			
鋼製マット	1.5型: 25~36箇月	日枚	建-3-P739			
鋼製マット	3.5型: 1~3箇月	日枚	建-3-P739			
鋼製マット	3.5型: 4~6箇月	日枚	建-3-P739			
鋼製マット	3.5型: 7~12箇月	日枚	建-3-P739			

kk18_リース料金.xls 9/11

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
鋼製マット	3.5型: 13~24箇月	日枚	建-3-P739			
鋼製マット	3.5型: 25~36箇月	日枚	建-3-P739			
価格適用						
1. 仮設鋼材賃料の適用は以下の通り。						
(1) 上記の価格は、荷渡し場所から、使用現場までの運賃及び使用現場での荷卸し、積み込み料は含まない。						
(2) 軽量覆工板、鋼製マットは荷渡し場所から使用現場までの運賃は含まない。						
(4) その他賃料						
型枠賃料(異形ブロック)	鋼製型枠 実質量 30t未満	m2	積-3-P741			
型枠賃料(異形ブロック)	鋼製型枠 実質量 30t以上50t未満	m2	積-3-P741			
型枠賃料(異形ブロック)	鋼製型枠 実質量 50t以上	m2	積-3-P741			
型枠賃料(異形ブロック)	強化プラスチック 30t未満	m2	建-3-P744			
型枠賃料(異形ブロック)	直積ブロック鋼製 30t未満	m2	建-3-P744			
型枠賃料(異形ブロック)	直積ブロック鋼製 30t以上50t未満	m2	建-3-P744			
鋼製型枠賃料	300×1,500 (使用期間30日)	m2	積-3-P741			
鋼製型枠賃料	:300×1,800	日枚	積-3-P741			
鋼製型枠賃料	(基本料):300×1,800	枚	積-3-P741			
枠組足場・附属部材賃料	高層型建枠:1,219×1,700	日枚	建-3-P741			
枠組足場・附属部材賃料	(基本料)鳥居型建枠:1,219×1,700	枚	積-3-P737			
枠組足場・附属部材賃料	鋼製布板:500×1,829	日枚	建-3-P741			
枠組足場・附属部材賃料	(基本料)鋼製布板:500×1,829	枚	積-3-P737			
枠組足場・附属部材賃料	筋かい:1,829×1,219	日本	建-3-P741			
枠組足場・附属部材賃料	(基本料)筋かい:1,829×1,219	本	建-3-P741			
枠組足場・附属部材賃料	ジャッキベース:250	日本	建-3-P741			
枠組足場・附属部材賃料	(基本料)ジャッキベース:250	本	積-3-P737			
枠組足場・附属部材賃料	手すり柱:長1,219	日本	建-3-P741			
枠組足場・附属部材賃料	(基本料)手すり柱:長1,219	本	建-3-P741			
枠組足場・附属部材賃料	手すり:1,829	日本	建-3-P741			
枠組足場・附属部材賃料	(基本料)手すり:1,829	本	建-3-P741			
防音 ^h 初A種(リース)		m2	4,840			
防音 ^h 初A種(リース)	標準 ^h 初	m2日	17.0			耐用年数4年
防音 ^h 初A種(リース)	採光 ^h 初基本料金	枚	13,900			
防音 ^h 初A種(リース)		枚日	48.0			耐用年数4年
防音 ^h 初A種(リース)	人員用扉 ^h 初基本料金	枚	71,400			
防音 ^h 初A種(リース)	人員用扉 ^h 初	枚日	244.0			耐用年数4年
防音 ^h 初A種(リース)	換気 ^h 初基本料金	枚	105,000			
防音 ^h 初A種(リース)	換気 ^h 初	枚日	361.0			耐用年数4年
防音 ^h 初A種(リース)	有圧換気扇基本料金	台	9,860			
防音 ^h 初A種(リース)	有圧換気扇	台日	34.0			耐用年数4年
防音 ^h 初B種(リース)	標準パネル基本料金	m2	10,400			

kk18_リース料金.xls 10/11

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
防音パネルB種(リース)	標準パネル基本料金	m ² 日	36.0			耐用年数4年
防音パネルB種(リース)	採光パネル基本料金	枚	53,200			
防音パネルB種(リース)	採光パネル	枚日	182.0			耐用年数4年
防音パネルB種(リース)	人員用扉基本料金	枚	88,400			
防音パネルB種(リース)	人員用扉	枚日	303.0			耐用年数4年
防音パネルB種(リース)	換気パネル基本料金	枚	129,000			
防音パネルB種(リース)	換気パネル	枚日	442.0			耐用年数4年
防音パネルB種(リース)	有圧換気扇基本料金	台	9,860			
防音パネルB種(リース)	有圧換気扇	台日	34.0			耐用年数4年
防音パネルC種(リース)	標準パネル基本料金	m ²	13,900			
防音パネルC種(リース)	標準パネル	m ² 日	48.0			耐用年数4年
防音パネルC種(リース)	採光パネル基本料金	枚	63,900			
防音パネルC種(リース)	採光パネル	枚日	219.0			耐用年数4年
防音パネルC種(リース)	人員用扉基本料金	枚	107,000			
防音パネルC種(リース)	人員用扉	枚日	367.0			耐用年数4年
防音パネルC種(リース)	換気パネル基本料金	枚	155,000			
防音パネルC種(リース)	換気パネル	枚日	534.0			耐用年数4年
防音パネルC種(リース)	有圧換気扇基本料金	台	9,860			
防音パネルC種(リース)	有圧換気扇	台日	34.0			耐用年数4年
価格適用						
1. 防音パネルの適用は以下の通り。						
(1) 賃貸料金は、賃借使用期間が30日以上の場合の1日1m ² (又は台、枚)当りの価格である。						
(2) 賃借使用期間が30日未満の場合は、30日分の賃貸料金を最低料金として計上する。						

kk18_リース料金.xls 11/11