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(単価：円)

4月1日 7月1日

第３章 資 材 単 価
１．材料単価
（１）セメント
袋物セメント

普通ポルトランドセメント 袋物25kg 0000 ZX010020 ｔ 建-3-P71 建-3-P71
早強ポルトランドセメント 袋物25kg 0000 ZX010040 ｔ 建-3-P71 建-3-P71
高炉セメント（Ｂ） 袋物25kg 0000 ZX010060 ｔ 積-3-P59 積-3-P59
注） 1 現場着価格とする。 2 海上運賃は別途計上。

バラ物セメント
普通ポルトランドセメント バラ物セメント 0000 ZX010080 ｔ 積-3-P58 積-3-P58
早強ポルトランドセメント バラ物セメント 0000 ZX010100 ｔ 積-3-P58 積-3-P58
高炉セメント（Ｂ） バラ物セメント 0000 ZX010120 ｔ 積-3-P58 積-3-P58
注） 1 価格は需要家プラント持ち込み 2 海上運賃は別途計上。

（２）鋼材
鋼材 燃料

普通丸鋼 ＳＲ２３５ φ9mm 0000 ZX020020 ｔ 108,000 97,000
普通丸鋼 ＳＲ２３５ φ13mm 0000 ZX020040 ｔ 100,000 89,000
普通丸鋼 ＳＲ２３５ φ16～25mm 0000 ZX020060 ｔ 98,000 87,000
普通丸鋼 ＳＳ４００ φ29～32mm 0000 ZX020080 ｔ 103,000 92,000
普通丸鋼 ＳＳ４００ φ38mm 0000 ZX020120 ｔ 104,000 93,000
普通丸鋼 ＳＳ４００ φ50mm 0000 ZX020140 ｔ 105,000 94,000
異形棒鋼 ＳＤ２９５Ａ Ｄ10mm 0000 ZX020160 ｔ 73,000 64,000
異形棒鋼 ＳＤ２９５Ａ Ｄ13mm 0000 ZX020180 ｔ 71,000 62,000
異形棒鋼 ＳＤ２９５Ａ Ｄ16～25mm 0000 ZX020200 ｔ 69,000 60,000
異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ10mm 0000 ZX020300 ｔ 76,000 67,000
異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ13mm 0000 ZX020320 ｔ 74,000 65,000
異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ16～25mm 0000 ZX020340 ｔ 72,000 63,000
異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ29～32mm 0000 ZX020360 ｔ 73,000 64,000
異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ35mm 0000 ZX020380 ｔ 75,000 66,000
異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ38mm 0000 ZX020400 ｔ 76,000 67,000
異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ51mm 0000 ZX020420 ｔ 87,000 78,000
注） 上記価格は大口取引価格である

鋼材
鋼板 0000 ZX020423 ｔ * *

年版品名 規格 地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ 単位 備考
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(単価：円)

4月1日 7月1日
年版品名 規格 地区

ｺｰﾄﾞ
単価
ｺｰﾄﾞ 単位 備考

Ｉ形鋼 0000 ZX020424 ｔ * *
Ｈ形鋼 0000 ZX020425 ｔ * *
等辺山形鋼 0000 ZX020426 ｔ * *
不等辺山形鋼 0000 ZX020427 ｔ * *
溝形鋼 0000 ZX020432 ｔ * *
角鋼 0000 ZX020433 ｔ * *
平鋼 0000 ZX020434 ｔ * *
鋼矢板 0000 ZX020435 ｔ * *
簡易鋼矢板 0000 ZX020436 ｔ * *
注） 1 価格は工事現場渡しとする。 ただし、海上運賃は別途計上することができる。

2 規格料、超過料および切断料は必要のある場合に別途計上するものとする。
3 橋梁製作のように工場製作されるものについては、橋梁関係の販売価格へ他の要素を加味した単価（設計計上額）を使用すること。
4 鋼矢板等は応力計算の上使用区分を決定すること。

規格料
一般構造用規格料 厚鋼板 0000 ZX020440 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 SS400
一般構造用規格料 形鋼 0000 ZX020460 ｔ 1,000 1,000 SS400
※ Ｈ鋼、形鋼については、SS400がベースになる為、エキストラ料を加算しない。（市中価格）

エキストラ（鋼矢板）
鋼矢板材質エキストラ 第3種（ＳＹ390） 0000 ZX020480 ｔ 建-3-P4 建-6-P4
鋼矢板長さエキストラ 2ｍ以上6ｍ未満 0000 ZX020520 ｔ 建-3-P4 建-6-P4
鋼矢板長さエキストラ 20ｍを超え25ｍまで 0000 ZX020540 ｔ 建-3-P4 建-6-P4
鋼矢板長さエキストラ 25ｍを超え30ｍまで 0000 ZX020560 ｔ 建-3-P4 建-6-P4
鋼矢板長さエキストラ 500mmピッチ以外の切揃 0000 ZX020580 ｔ 建-3-P4 建-6-P4
注） 1. 組合せ鋼矢板については仕様によりその都度見積ること。

2. 製品長さは２ｍ以上とする。
溶接構造用規格料

溶接構造用規格料 ＳＭ400Ａ 38mm以下 0000 ZX020600 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ400Ａ 38mm超～100mm 0000 ZX020620 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ400Ｂ 25mm以下 0000 ZX020640 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ400Ｂ 25mm超～38mm 0000 ZX020660 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ400Ｂ 38mm超～50mm 0000 ZX020680 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ400Ｂ 50mm超～100mm 0000 ZX020700 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ400Ｃ 25mm以下 0000 ZX020720 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ400Ｃ 25mm超～38mm 0000 ZX020740 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ400Ｃ 38mm超～50mm 0000 ZX020760 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ400Ｃ 50mm超～100mm 0000 ZX020780 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
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溶接構造用規格料 ＳＭ490Ａ 50mm以下 0000 ZX020800 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490Ａ 50mm超～100mm 0000 ZX020820 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490Ｂ 25mm以下 0000 ZX020840 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490Ｂ 25mm超～38mm 0000 ZX020860 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490Ｂ 38mm超～50mm 0000 ZX020880 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490Ｂ 50mm超～100mm 0000 ZX020900 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490Ｃ 25mm以下 0000 ZX020920 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490Ｃ 25mm超～38mm 0000 ZX020940 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490Ｃ 38mm超～50mm 0000 ZX020960 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490Ｃ 50mm超～100mm 0000 ZX020980 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490ＹＡ 25mm以下 0000 ZX021000 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490ＹＡ 25mm超～38mm 0000 ZX021020 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490ＹＡ 38mm超～50mm 0000 ZX021040 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490ＹＡ 50mm超～100mm 0000 ZX021060 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490ＹＢ 25mm以下 0000 ZX021080 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490ＹＢ 25mm超～38mm 0000 ZX021100 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490ＹＢ 38mm超～50mm 0000 ZX021120 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ490ＹＢ 50mm超～100mm 0000 ZX021140 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ520Ｂ 25mm以下 0000 ZX021160 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ520Ｂ 25mm超～38mm 0000 ZX021180 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ520Ｂ 38mm超～50mm 0000 ZX021200 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ520Ｂ 50mm超～100mm 0000 ZX021220 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ520Ｃ 25mm以下 0000 ZX021240 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ520Ｃ 25mm超～38mm 0000 ZX021260 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ520Ｃ 38mm超～50mm 0000 ZX021280 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ520Ｃ 50mm超～100mm 0000 ZX021300 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ570Ｑ 6～20mm以下 0000 ZX021320 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ570Ｑ 20mm超～38mm 0000 ZX021340 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ570Ｑ 38mm超～50mm 0000 ZX021360 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ570Ｑ 50mm超～75mm 0000 ZX021380 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
溶接構造用規格料 ＳＭ570Ｑ 75mm～100mm 0000 ZX021400 ｔ 建-3-P8 建-6-P8 規格エキストラ
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4月1日 7月1日

（４）生コンクリート
この単価表は、平成１７年４月以降の新地区設定に対応した単価表です。

使用上の留意事項に注意してください。

なお、積算システム対応単価表は参考資料を参照してください。
生コンクリート（水セメント比指定製品）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,950 14,950 桑名・四日市

生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,550 13,550 鈴鹿
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,450 13,450 津・久居
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,450 14,450 白山・美杉北

生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,050 17,050 美杉南
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 10,950 10,950 松阪（Ａ）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,950 13,950 松阪（Ｂ）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 18,500 18,500 松阪（Ｃ）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 15,250 15,250 松阪（Ｄ）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 18,750 18,750 松阪（Ｅ）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 11,950 11,950 松阪（Ｆ）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,930 14,930 大台・大宮東

生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 11,550 11,550 伊勢（Ａ）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,150 16,150 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,450 17,450 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 15,750 15,750 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,250 14,250 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,250 15,750 志摩（Ａ）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 伊賀
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 20,100 20,100 紀北（Ａ）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 20,100 20,100 紀北（Ｂ）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 20,100 20,100 紀南（Ａ）
生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 20,100 20,100 紀南（Ｂ）

品名 規格 単位 備考年版
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 40－8－25（20） W/C=55%以下 m3 20,100 20,100 紀南（Ｃ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,950 13,950 桑名・四日市

生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,550 12,550 鈴鹿
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,450 12,450 津・久居
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,450 13,450 白山・美杉北

生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,050 16,050 美杉南
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 9,950 9,950 松阪（Ａ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,950 12,950 松阪（Ｂ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,300 17,300 松阪（Ｃ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,250 14,250 松阪（Ｄ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,750 17,750 松阪（Ｅ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 10,950 10,950 松阪（Ｆ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,930 13,930 大台・大宮東

生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 10,550 10,550 伊勢（Ａ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 15,150 15,150 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,450 16,450 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,750 14,750 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,250 13,250 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,250 14,750 志摩（Ａ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 15,600 15,600 伊賀
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,700 17,700 紀北（Ａ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,700 17,700 紀北（Ｂ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,700 17,700 紀南（Ａ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,700 17,700 紀南（Ｂ）
生コンクリート 30－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,700 17,700 紀南（Ｃ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,650 13,650 桑名・四日市

生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,250 12,250 鈴鹿
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,150 12,150 津・久居
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,150 13,150 白山・美杉北
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 15,750 15,750 美杉南
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 9,650 9,650 松阪（Ａ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,650 12,650 松阪（Ｂ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 松阪（Ｃ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,950 13,950 松阪（Ｄ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,450 17,450 松阪（Ｅ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 10,650 10,650 松阪（Ｆ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,630 13,630 大台・大宮東

生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 10,250 10,250 伊勢（Ａ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,850 14,850 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,150 16,150 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,450 14,450 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,950 12,950 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,950 14,450 志摩（Ａ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 15,000 15,000 伊賀
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,300 17,300 紀北（Ａ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,300 17,300 紀北（Ｂ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,300 17,300 紀南（Ａ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,300 17,300 紀南（Ｂ）
生コンクリート 27－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,300 17,300 紀南（Ｃ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 13,300 13,300 桑名・四日市

生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 11,900 11,900 鈴鹿
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 11,800 11,800 津・久居
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 9,300 9,300 松阪（Ａ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 16,500 16,500 松阪（Ｃ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 9,900 9,900 伊勢（Ａ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 14,100 14,100 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 12,600 14,100 志摩（Ａ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 14,900 14,900 伊賀
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 紀北（Ａ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 紀北（Ｂ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 紀南（Ａ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 紀南（Ｂ）
生コンクリート 24－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 紀南（Ｃ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,300 13,300 桑名・四日市

生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 11,900 11,900 鈴鹿
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 11,800 11,800 津・久居
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 9,300 9,300 松阪（Ａ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,500 16,500 松阪（Ｃ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 9,900 9,900 伊勢（Ａ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,100 14,100 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,600 14,100 志摩（Ａ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,700 14,700 伊賀
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 紀北（Ａ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 紀北（Ｂ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 紀南（Ａ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 紀南（Ｂ）
生コンクリート 24－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 紀南（Ｃ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 13,300 13,300 桑名・四日市

生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 11,900 11,900 鈴鹿
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 11,800 11,800 津・久居
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 9,300 9,300 松阪（Ａ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 16,500 16,500 松阪（Ｃ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 9,900 9,900 伊勢（Ａ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 14,100 14,100 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 12,600 14,100 志摩（Ａ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 14,900 14,900 伊賀
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 紀北（Ａ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 紀北（Ｂ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 紀南（Ａ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 紀南（Ｂ）
生コンクリート 21－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 紀南（Ｃ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,300 13,300 桑名・四日市

生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 11,900 11,900 鈴鹿
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 11,800 11,800 津・久居
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 9,300 9,300 松阪（Ａ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,500 16,500 松阪（Ｃ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 9,900 9,900 伊勢（Ａ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,100 14,100 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,600 14,100 志摩（Ａ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,700 14,700 伊賀
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 紀北（Ａ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 紀北（Ｂ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 紀南（Ａ）
生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 紀南（Ｂ）
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 21－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 紀南（Ｃ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,250 14,250 桑名・四日市

生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,850 12,850 鈴鹿
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,750 12,750 津・久居
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,750 13,750 白山・美杉北

生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,350 16,350 美杉南
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 10,250 10,250 松阪（Ａ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,250 13,250 松阪（Ｂ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,700 17,700 松阪（Ｃ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,550 14,550 松阪（Ｄ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 18,050 18,050 松阪（Ｅ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 11,250 11,250 松阪（Ｆ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,230 14,230 大台・大宮東

生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 10,850 10,850 伊勢（Ａ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 15,450 15,450 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,750 16,750 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 15,050 15,050 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,550 13,550 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,550 15,050 志摩（Ａ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,000 16,000 伊賀
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 19,300 19,300 紀北（Ａ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 19,300 19,300 紀北（Ｂ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 19,300 19,300 紀南（Ａ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 19,300 19,300 紀南（Ｂ）
生コンクリート 33－8－25（20） W/C=55%以下 m3 19,300 19,300 紀南（Ｃ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 14,350 14,350 桑名・四日市

生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 12,950 12,950 鈴鹿
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 12,750 12,750 津・久居
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 13,750 13,750 白山・美杉北
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 16,350 16,350 美杉南
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 10,250 10,250 松阪（Ａ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 13,250 13,250 松阪（Ｂ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 17,600 17,600 松阪（Ｃ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 14,550 14,550 松阪（Ｄ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 18,050 18,050 松阪（Ｅ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 11,250 11,250 松阪（Ｆ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 14,230 14,230 大台・大宮東

生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 10,850 10,850 伊勢（Ａ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 15,450 15,450 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 16,750 16,750 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 14,750 14,750 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 13,550 13,550 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 13,250 14,750 志摩（Ａ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 16,100 16,100 伊賀
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 18,300 18,300 紀北（Ａ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 18,300 18,300 紀北（Ｂ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 18,300 18,300 紀南（Ａ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 18,300 18,300 紀南（Ｂ）
生コンクリート 30－15－25（20） W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 m3 18,300 18,300 紀南（Ｃ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 13,950 13,950 桑名・四日市

生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 12,550 12,550 鈴鹿
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 12,450 12,450 津・久居
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 13,450 13,450 白山・美杉北

生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 16,050 16,050 美杉南
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 9,950 9,950 松阪（Ａ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 12,950 12,950 松阪（Ｂ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,300 17,300 松阪（Ｃ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 14,250 14,250 松阪（Ｄ）
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4月1日 7月1日
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生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,750 17,750 松阪（Ｅ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 10,950 10,950 松阪（Ｆ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 13,930 13,930 大台・大宮東

生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 10,550 10,550 伊勢（Ａ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 15,150 15,150 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 16,450 16,450 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 14,750 14,750 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 13,250 13,250 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 13,250 14,750 志摩（Ａ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 15,800 15,800 伊賀
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 18,000 18,000 紀北（Ａ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 18,000 18,000 紀北（Ｂ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 18,000 18,000 紀南（Ａ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 18,000 18,000 紀南（Ｂ）
生コンクリート 30－12－25（20） W/C=55%以下 m3 18,000 18,000 紀南（Ｃ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 13,700 13,700 桑名・四日市

生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 12,300 12,300 鈴鹿
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 12,100 12,100 津・久居
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 13,100 13,100 白山・美杉北

生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 15,700 15,700 美杉南
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 9,600 9,600 松阪（Ａ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 12,600 12,600 松阪（Ｂ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 16,800 16,800 松阪（Ｃ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 13,900 13,900 松阪（Ｄ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 17,400 17,400 松阪（Ｅ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 10,600 10,600 松阪（Ｆ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 13,580 13,580 大台・大宮東

生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 10,200 10,200 伊勢（Ａ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 14,800 14,800 伊勢（Ｂ）
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 16,100 16,100 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 14,100 14,100 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 12,900 12,900 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 12,600 14,100 志摩（Ａ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 15,100 15,100 伊賀
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 17,400 17,400 紀北（Ａ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 17,400 17,400 紀北（Ｂ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 17,400 17,400 紀南（Ａ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 17,400 17,400 紀南（Ｂ）
生コンクリート 21－15－25（20） W/C=55%以下 m3 17,400 17,400 紀南（Ｃ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 13,300 13,300 桑名・四日市

生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 11,900 11,900 鈴鹿
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 11,800 11,800 津・久居
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 9,300 9,300 松阪（Ａ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 16,500 16,500 松阪（Ｃ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 9,900 9,900 伊勢（Ａ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 14,100 14,100 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 12,600 14,100 志摩（Ａ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 14,900 14,900 伊賀
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 紀北（Ａ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 紀北（Ｂ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 紀南（Ａ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 紀南（Ｂ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 紀南（Ｃ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,300 13,300 桑名・四日市

生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 11,900 11,900 鈴鹿
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 11,800 11,800 津・久居
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 9,300 9,300 松阪（Ａ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,500 16,500 松阪（Ｃ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 9,900 9,900 伊勢（Ａ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,100 14,100 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 12,600 14,100 志摩（Ａ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 14,700 14,700 伊賀
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 紀北（Ａ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 紀北（Ｂ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 紀南（Ａ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 紀南（Ｂ）
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 18－8－25（20） W/C=55%以下 m3 16,900 16,900 紀南（Ｃ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 13,000 13,000 桑名・四日市

生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 11,600 11,600 鈴鹿
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 11,500 11,500 津・久居
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 12,500 12,500 白山・美杉北

生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 15,100 15,100 美杉南
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 9,000 9,000 松阪（Ａ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 12,000 12,000 松阪（Ｂ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 松阪（Ｃ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 13,300 13,300 松阪（Ｄ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 16,800 16,800 松阪（Ｅ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 10,000 10,000 松阪（Ｆ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 12,980 12,980 大台・大宮東

生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 9,600 9,600 伊勢（Ａ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 14,200 14,200 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 15,500 15,500 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 12,300 12,300 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 12,300 13,800 志摩（Ａ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 14,500 14,500 伊賀
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 16,200 16,200 紀北（Ａ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 16,200 16,200 紀北（Ｂ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 16,200 16,200 紀南（Ａ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 16,200 16,200 紀南（Ｂ）
生コンクリート 18－12－25（20） W/C=60%以下 m3 16,200 16,200 紀南（Ｃ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 13,000 13,000 桑名・四日市

生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 11,600 11,600 鈴鹿
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 11,500 11,500 津・久居
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 12,500 12,500 白山・美杉北
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 15,100 15,100 美杉南
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 9,000 9,000 松阪（Ａ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 12,000 12,000 松阪（Ｂ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 松阪（Ｃ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 13,300 13,300 松阪（Ｄ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 16,800 16,800 松阪（Ｅ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 10,000 10,000 松阪（Ｆ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 12,980 12,980 大台・大宮東

生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 9,600 9,600 伊勢（Ａ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 14,200 14,200 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 15,500 15,500 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 12,300 12,300 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 12,300 13,800 志摩（Ａ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 14,400 14,400 伊賀
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 16,400 16,400 紀北（Ａ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 16,400 16,400 紀北（Ｂ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 16,400 16,400 紀南（Ａ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 16,400 16,400 紀南（Ｂ）
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下 m3 16,400 16,400 紀南（Ｃ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 14,350 14,350 桑名・四日市

生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 12,950 12,950 鈴鹿
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 12,750 12,750 津・久居
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 13,750 13,750 白山・美杉北

生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 16,350 16,350 美杉南
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 10,250 10,250 松阪（Ａ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 13,250 13,250 松阪（Ｂ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 17,600 17,600 松阪（Ｃ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 14,550 14,550 松阪（Ｄ）
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 18,050 18,050 松阪（Ｅ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 11,250 11,250 松阪（Ｆ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 14,230 14,230 大台・大宮東

生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 10,850 10,850 伊勢（Ａ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 15,450 15,450 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 16,750 16,750 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 14,750 14,750 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 13,550 13,550 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 13,250 14,750 志摩（Ａ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 15,700 15,700 伊賀
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 18,000 18,000 紀北（Ａ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 18,000 18,000 紀北（Ｂ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 18,000 18,000 紀南（Ａ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 18,000 18,000 紀南（Ｂ）
生コンクリート 30－15－40 W/C=60%以下 m3 18,000 18,000 紀南（Ｃ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 13,300 13,300 桑名・四日市

生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 11,900 11,900 鈴鹿
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 11,800 11,800 津・久居
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 9,300 9,300 松阪（Ａ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 松阪（Ｃ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 9,900 9,900 伊勢（Ａ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 14,100 14,100 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 12,600 14,100 志摩（Ａ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 14,500 14,500 伊賀
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 16,700 16,700 紀北（Ａ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 16,700 16,700 紀北（Ｂ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 16,700 16,700 紀南（Ａ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 16,700 16,700 紀南（Ｂ）
生コンクリート 24－8－40 W/C=60%以下 m3 16,700 16,700 紀南（Ｃ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 13,300 13,300 桑名・四日市

生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 11,900 11,900 鈴鹿
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 11,800 11,800 津・久居
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 9,300 9,300 松阪（Ａ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 松阪（Ｃ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 9,900 9,900 伊勢（Ａ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 14,100 14,100 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 12,600 14,100 志摩（Ａ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 14,300 14,300 伊賀
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 紀北（Ａ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 紀北（Ｂ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 紀南（Ａ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 紀南（Ｂ）
生コンクリート 24－5－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 紀南（Ｃ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 13,000 13,000 桑名・四日市

生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 11,600 11,600 鈴鹿
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 11,500 11,500 津・久居
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 12,500 12,500 白山・美杉北

生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 15,100 15,100 美杉南
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 9,000 9,000 松阪（Ａ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 12,000 12,000 松阪（Ｂ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 松阪（Ｃ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 13,300 13,300 松阪（Ｄ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 16,800 16,800 松阪（Ｅ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 10,000 10,000 松阪（Ｆ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 12,980 12,980 大台・大宮東

生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 9,600 9,600 伊勢（Ａ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 14,200 14,200 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 15,500 15,500 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 12,300 12,300 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 12,300 13,800 志摩（Ａ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 14,400 14,400 伊賀
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 紀北（Ａ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 紀北（Ｂ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 紀南（Ａ）
生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 紀南（Ｂ）
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 21－12－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 紀南（Ｃ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 13,000 13,000 桑名・四日市

生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 11,600 11,600 鈴鹿
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 11,500 11,500 津・久居
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 12,500 12,500 白山・美杉北

生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 15,100 15,100 美杉南
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 9,000 9,000 松阪（Ａ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 12,000 12,000 松阪（Ｂ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 松阪（Ｃ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 13,300 13,300 松阪（Ｄ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 16,800 16,800 松阪（Ｅ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 10,000 10,000 松阪（Ｆ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 12,980 12,980 大台・大宮東

生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 9,600 9,600 伊勢（Ａ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 14,200 14,200 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 15,500 15,500 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 12,300 12,300 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 12,300 13,800 志摩（Ａ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 14,100 14,100 伊賀
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 16,300 16,300 紀北（Ａ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 16,300 16,300 紀北（Ｂ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 16,300 16,300 紀南（Ａ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 16,300 16,300 紀南（Ｂ）
生コンクリート 21－8－40 W/C=60%以下 m3 16,300 16,300 紀南（Ｃ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 13,000 13,000 桑名・四日市

生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 11,600 11,600 鈴鹿
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 11,500 11,500 津・久居
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 12,500 12,500 白山・美杉北
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 15,100 15,100 美杉南
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 9,000 9,000 松阪（Ａ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 12,000 12,000 松阪（Ｂ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 松阪（Ｃ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 13,300 13,300 松阪（Ｄ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 16,800 16,800 松阪（Ｅ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 10,000 10,000 松阪（Ｆ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 12,980 12,980 大台・大宮東

生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 9,600 9,600 伊勢（Ａ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 14,200 14,200 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 15,500 15,500 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 12,300 12,300 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 12,300 13,800 志摩（Ａ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 13,900 13,900 伊賀
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 紀北（Ａ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 紀北（Ｂ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 紀南（Ａ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 紀南（Ｂ）
生コンクリート 21－5－40 W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 紀南（Ｃ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 13,000 13,000 桑名・四日市

生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 11,600 11,600 鈴鹿
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 11,500 11,500 津・久居
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 12,500 12,500 白山・美杉北

生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 15,100 15,100 美杉南
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 9,000 9,000 松阪（Ａ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 12,000 12,000 松阪（Ｂ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 松阪（Ｃ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 13,300 13,300 松阪（Ｄ）
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 16,800 16,800 松阪（Ｅ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 10,000 10,000 松阪（Ｆ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 12,980 12,980 大台・大宮東

生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 9,600 9,600 伊勢（Ａ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 14,200 14,200 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 15,500 15,500 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 12,300 12,300 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 12,300 13,800 志摩（Ａ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 14,400 14,400 伊賀
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 紀北（Ａ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 紀北（Ｂ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 紀南（Ａ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 紀南（Ｂ）
生コンクリート 18－12－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 紀南（Ｃ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 13,000 13,000 桑名・四日市

生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 11,600 11,600 鈴鹿
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 11,500 11,500 津・久居
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 12,500 12,500 白山・美杉北

生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 15,100 15,100 美杉南
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 9,000 9,000 松阪（Ａ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 12,000 12,000 松阪（Ｂ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 松阪（Ｃ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 13,300 13,300 松阪（Ｄ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 16,800 16,800 松阪（Ｅ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 10,000 10,000 松阪（Ｆ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 12,980 12,980 大台・大宮東

生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 9,600 9,600 伊勢（Ａ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 14,200 14,200 伊勢（Ｂ）
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 15,500 15,500 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 12,300 12,300 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 12,300 13,800 志摩（Ａ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 14,100 14,100 伊賀
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 16,300 16,300 紀北（Ａ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 16,300 16,300 紀北（Ｂ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 16,300 16,300 紀南（Ａ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 16,300 16,300 紀南（Ｂ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 m3 16,300 16,300 紀南（Ｃ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 13,300 13,300 桑名・四日市

生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 11,900 11,900 鈴鹿
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 11,800 11,800 津・久居
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 9,300 9,300 松阪（Ａ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 16,500 16,500 松阪（Ｃ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 9,900 9,900 伊勢（Ａ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 14,100 14,100 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 12,600 14,100 志摩（Ａ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 * * 志摩（Ｂ）
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 14,100 14,100 伊賀
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 15,800 15,800 紀北（Ａ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 15,800 15,800 紀北（Ｂ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 15,800 15,800 紀南（Ａ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 15,800 15,800 紀南（Ｂ）
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 15,800 15,800 紀南（Ｃ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 13,000 13,000 桑名・四日市

生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 11,600 11,600 鈴鹿
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 11,500 11,500 津・久居
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 12,500 12,500 白山・美杉北

生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 15,100 15,100 美杉南
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 9,000 9,000 松阪（Ａ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 12,000 12,000 松阪（Ｂ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 松阪（Ｃ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 13,300 13,300 松阪（Ｄ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 16,800 16,800 松阪（Ｅ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 10,000 10,000 松阪（Ｆ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 12,980 12,980 大台・大宮東

生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 9,600 9,600 伊勢（Ａ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 14,200 14,200 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 15,500 15,500 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 12,300 12,300 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 12,300 13,800 志摩（Ａ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 13,900 13,900 伊賀
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 紀北（Ａ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 紀北（Ｂ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 紀南（Ａ）
生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 紀南（Ｂ）
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4月1日 7月1日
品名 規格 単位 備考年版

生コンクリート 18－5－40 W/C=60%以下 m3 16,100 16,100 紀南（Ｃ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 13,300 13,300 桑名・四日市

生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 11,900 11,900 鈴鹿
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 11,800 11,800 津・久居
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 9,300 9,300 松阪（Ａ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 16,500 16,500 松阪（Ｃ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 9,900 9,900 伊勢（Ａ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 14,100 14,100 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 12,600 14,100 志摩（Ａ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 14,700 14,700 伊賀
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 16,900 16,900 紀北（Ａ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 16,900 16,900 紀北（Ｂ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 16,900 16,900 紀南（Ａ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 16,900 16,900 紀南（Ｂ）
生コンクリート 24－12－40 W/C=60%以下 m3 16,900 16,900 紀南（Ｃ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 13,400 13,400 桑名・四日市

生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 12,000 12,000 鈴鹿
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 11,800 11,800 津・久居
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 12,800 12,800 白山・美杉北
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生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 9,300 9,300 松阪（Ａ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 16,400 16,400 松阪（Ｃ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 9,900 9,900 伊勢（Ａ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 12,300 13,800 志摩（Ａ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 14,500 14,500 伊賀
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 16,700 16,700 紀北（Ａ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 16,700 16,700 紀北（Ｂ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 16,700 16,700 紀南（Ａ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 16,700 16,700 紀南（Ｂ）
生コンクリート 21－15－40 W/C=60%以下 m3 16,700 16,700 紀南（Ｃ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 13,400 13,400 桑名・四日市

生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 12,000 12,000 鈴鹿
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 11,800 11,800 津・久居
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 9,300 9,300 松阪（Ａ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 16,400 16,400 松阪（Ｃ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
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生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 9,900 9,900 伊勢（Ａ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 12,300 13,800 志摩（Ａ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 14,500 14,500 伊賀
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 16,700 16,700 紀北（Ａ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 16,700 16,700 紀北（Ｂ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 16,700 16,700 紀南（Ａ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 16,700 16,700 紀南（Ｂ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 m3 16,700 16,700 紀南（Ｃ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 13,400 13,400 桑名・四日市

生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 12,000 12,000 鈴鹿
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 11,800 11,800 津・久居
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 9,300 9,300 松阪（Ａ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 16,400 16,400 松阪（Ｃ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 9,900 9,900 伊勢（Ａ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
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生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 12,300 13,800 志摩（Ａ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 14,500 14,500 伊賀
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 16,200 16,200 紀北（Ａ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 16,200 16,200 紀北（Ｂ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 16,200 16,200 紀南（Ａ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 16,200 16,200 紀南（Ｂ）
生コンクリート 18－15－40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 m3 16,200 16,200 紀南（Ｃ）
生コンクリート（無指定製品）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 桑名・四日市

生コンクリート 40－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 鈴鹿
生コンクリート 40－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 津・久居
生コンクリート 40－8－25（20） m3 14,450 14,450 白山・美杉北

生コンクリート 40－8－25（20） m3 17,050 17,050 美杉南
生コンクリート 40－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 松阪（Ａ）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 13,950 13,950 松阪（Ｂ）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 18,500 18,500 松阪（Ｃ）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 15,250 15,250 松阪（Ｄ）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 18,750 18,750 松阪（Ｅ）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 11,950 11,950 松阪（Ｆ）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 14,930 14,930 大台・大宮東

生コンクリート 40－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊勢（Ａ）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 16,150 16,150 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 17,450 17,450 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 15,750 15,750 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 14,250 14,250 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 建-3-P86 建-6-P86 志摩（Ａ）
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生コンクリート 40－8－25（20） m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊賀
生コンクリート 40－8－25（20） m3 20,000 20,000 紀北（Ａ）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀北（Ｂ）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀南（Ａ）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 20,000 20,000 紀南（Ｂ）
生コンクリート 40－8－25（20） m3 20,000 20,000 紀南（Ｃ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 桑名・四日市

生コンクリート 30－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 鈴鹿
生コンクリート 30－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 津・久居
生コンクリート 30－8－25（20） m3 13,450 13,450 白山・美杉北

生コンクリート 30－8－25（20） m3 16,050 16,050 美杉南
生コンクリート 30－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 松阪（Ａ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 12,950 12,950 松阪（Ｂ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 17,300 17,300 松阪（Ｃ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 14,250 14,250 松阪（Ｄ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 17,750 17,750 松阪（Ｅ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 10,950 10,950 松阪（Ｆ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 13,930 13,930 大台・大宮東

生コンクリート 30－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊勢（Ａ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 15,150 15,150 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 16,450 16,450 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 14,750 14,750 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 13,250 13,250 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 建-3-P86 建-6-P86 志摩（Ａ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊賀
生コンクリート 30－8－25（20） m3 17,600 17,600 紀北（Ａ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀北（Ｂ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀南（Ａ）
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生コンクリート 30－8－25（20） m3 17,600 17,600 紀南（Ｂ）
生コンクリート 30－8－25（20） m3 17,600 17,600 紀南（Ｃ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 桑名・四日市

生コンクリート 27－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 鈴鹿
生コンクリート 27－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 津・久居
生コンクリート 27－8－25（20） m3 13,150 13,150 白山・美杉北

生コンクリート 27－8－25（20） m3 15,750 15,750 美杉南
生コンクリート 27－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 松阪（Ａ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 12,650 12,650 松阪（Ｂ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 16,900 16,900 松阪（Ｃ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 13,950 13,950 松阪（Ｄ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 17,450 17,450 松阪（Ｅ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 10,650 10,650 松阪（Ｆ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 13,630 13,630 大台・大宮東

生コンクリート 27－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊勢（Ａ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 14,850 14,850 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 16,150 16,150 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 14,450 14,450 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 12,950 12,950 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 建-3-P86 建-6-P86 志摩（Ａ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊賀
生コンクリート 27－8－25（20） m3 17,200 17,200 紀北（Ａ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀北（Ｂ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀南（Ａ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 17,200 17,200 紀南（Ｂ）
生コンクリート 27－8－25（20） m3 17,200 17,200 紀南（Ｃ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 桑名・四日市

生コンクリート 24－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 鈴鹿
生コンクリート 24－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 津・久居
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生コンクリート 24－12－25（20） m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 24－12－25（20） m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 24－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 松阪（Ａ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 16,500 16,500 松阪（Ｃ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 24－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊勢（Ａ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 14,100 14,100 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 建-3-P86 建-6-P86 志摩（Ａ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊賀
生コンクリート 24－12－25（20） m3 17,100 17,100 紀北（Ａ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀北（Ｂ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀南（Ａ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 17,100 17,100 紀南（Ｂ）
生コンクリート 24－12－25（20） m3 17,100 17,100 紀南（Ｃ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 桑名・四日市

生コンクリート 24－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 鈴鹿
生コンクリート 24－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 津・久居
生コンクリート 24－8－25（20） m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 24－8－25（20） m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 24－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 松阪（Ａ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 16,500 16,500 松阪（Ｃ）
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生コンクリート 24－8－25（20） m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 24－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊勢（Ａ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 14,100 14,100 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 建-3-P86 建-6-P86 志摩（Ａ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊賀
生コンクリート 24－8－25（20） m3 16,900 16,900 紀北（Ａ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀北（Ｂ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀南（Ａ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 16,900 16,900 紀南（Ｂ）
生コンクリート 24－8－25（20） m3 16,900 16,900 紀南（Ｃ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 桑名・四日市

生コンクリート 21－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 鈴鹿
生コンクリート 21－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 津・久居
生コンクリート 21－12－25（20） m3 12,500 12,500 白山・美杉北

生コンクリート 21－12－25（20） m3 15,100 15,100 美杉南
生コンクリート 21－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 松阪（Ａ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 12,000 12,000 松阪（Ｂ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 16,100 16,100 松阪（Ｃ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 13,300 13,300 松阪（Ｄ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 16,800 16,800 松阪（Ｅ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 10,000 10,000 松阪（Ｆ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 12,980 12,980 大台・大宮東

生コンクリート 21－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊勢（Ａ）
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生コンクリート 21－12－25（20） m3 14,200 14,200 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 15,500 15,500 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 12,300 12,300 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 建-3-P86 建-6-P86 志摩（Ａ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊賀
生コンクリート 21－12－25（20） m3 16,600 16,600 紀北（Ａ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀北（Ｂ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀南（Ａ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 16,600 16,600 紀南（Ｂ）
生コンクリート 21－12－25（20） m3 16,600 16,600 紀南（Ｃ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 桑名・四日市

生コンクリート 21－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 鈴鹿
生コンクリート 21－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 津・久居
生コンクリート 21－8－25（20） m3 12,500 12,500 白山・美杉北

生コンクリート 21－8－25（20） m3 15,100 15,100 美杉南
生コンクリート 21－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 松阪（Ａ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 12,000 12,000 松阪（Ｂ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 16,100 16,100 松阪（Ｃ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 13,300 13,300 松阪（Ｄ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 16,800 16,800 松阪（Ｅ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 10,000 10,000 松阪（Ｆ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 12,980 12,980 大台・大宮東

生コンクリート 21－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊勢（Ａ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 14,200 14,200 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 15,500 15,500 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 12,300 12,300 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 建-3-P86 建-6-P86 志摩（Ａ）
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生コンクリート 21－8－25（20） m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊賀
生コンクリート 21－8－25（20） m3 16,400 16,400 紀北（Ａ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀北（Ｂ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀南（Ａ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 16,400 16,400 紀南（Ｂ）
生コンクリート 21－8－25（20） m3 16,400 16,400 紀南（Ｃ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 桑名・四日市

生コンクリート 33－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 鈴鹿
生コンクリート 33－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 津・久居
生コンクリート 33－8－25（20） m3 13,750 13,750 白山・美杉北

生コンクリート 33－8－25（20） m3 16,350 16,350 美杉南
生コンクリート 33－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 松阪（Ａ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 13,250 13,250 松阪（Ｂ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 17,700 17,700 松阪（Ｃ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 14,550 14,550 松阪（Ｄ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 18,050 18,050 松阪（Ｅ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 11,250 11,250 松阪（Ｆ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 14,230 14,230 大台・大宮東

生コンクリート 33－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊勢（Ａ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 15,450 15,450 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 16,750 16,750 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 15,050 15,050 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 13,550 13,550 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 建-3-P86 建-6-P86 志摩（Ａ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊賀
生コンクリート 33－8－25（20） m3 19,200 19,200 紀北（Ａ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀北（Ｂ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀南（Ａ）
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生コンクリート 33－8－25（20） m3 19,200 19,200 紀南（Ｂ）
生コンクリート 33－8－25（20） m3 19,200 19,200 紀南（Ｃ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 桑名・四日市

生コンクリート 30－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 鈴鹿
生コンクリート 30－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 津・久居
生コンクリート 30－12－25（20） m3 13,450 13,450 白山・美杉北

生コンクリート 30－12－25（20） m3 16,050 16,050 美杉南
生コンクリート 30－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 松阪（Ａ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 12,950 12,950 松阪（Ｂ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 17,300 17,300 松阪（Ｃ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 14,250 14,250 松阪（Ｄ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 17,750 17,750 松阪（Ｅ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 10,950 10,950 松阪（Ｆ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 13,930 13,930 大台・大宮東

生コンクリート 30－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊勢（Ａ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 15,150 15,150 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 16,450 16,450 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 14,750 14,750 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 13,250 13,250 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 建-3-P86 建-6-P86 志摩（Ａ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊賀
生コンクリート 30－12－25（20） m3 17,900 17,900 紀北（Ａ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀北（Ｂ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀南（Ａ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 17,900 17,900 紀南（Ｂ）
生コンクリート 30－12－25（20） m3 17,900 17,900 紀南（Ｃ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 桑名・四日市

生コンクリート 21－15－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 鈴鹿
生コンクリート 21－15－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 津・久居
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生コンクリート 21－15－25（20） m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 21－15－25（20） m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 21－15－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 松阪（Ａ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 16,400 16,400 松阪（Ｃ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 21－15－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊勢（Ａ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 建-3-P86 建-6-P86 志摩（Ａ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊賀
生コンクリート 21－15－25（20） m3 16,900 16,900 紀北（Ａ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀北（Ｂ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀南（Ａ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 16,900 16,900 紀南（Ｂ）
生コンクリート 21－15－25（20） m3 16,900 16,900 紀南（Ｃ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 桑名・四日市

生コンクリート 18－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 鈴鹿
生コンクリート 18－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 津・久居
生コンクリート 18－12－25（20） m3 12,200 12,200 白山・美杉北

生コンクリート 18－12－25（20） m3 14,800 14,800 美杉南
生コンクリート 18－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 松阪（Ａ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 11,700 11,700 松阪（Ｂ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 15,700 15,700 松阪（Ｃ）
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生コンクリート 18－12－25（20） m3 13,000 13,000 松阪（Ｄ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 16,500 16,500 松阪（Ｅ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 9,700 9,700 松阪（Ｆ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 12,680 12,680 大台・大宮東

生コンクリート 18－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊勢（Ａ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 13,900 13,900 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 15,200 15,200 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 13,500 13,500 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 12,000 12,000 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 建-3-P86 建-6-P86 志摩（Ａ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊賀
生コンクリート 18－12－25（20） m3 16,200 16,200 紀北（Ａ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀北（Ｂ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀南（Ａ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 16,200 16,200 紀南（Ｂ）
生コンクリート 18－12－25（20） m3 16,200 16,200 紀南（Ｃ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 桑名・四日市

生コンクリート 18－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 鈴鹿
生コンクリート 18－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 津・久居
生コンクリート 18－8－25（20） m3 12,200 12,200 白山・美杉北

生コンクリート 18－8－25（20） m3 14,800 14,800 美杉南
生コンクリート 18－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 松阪（Ａ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 11,700 11,700 松阪（Ｂ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 15,700 15,700 松阪（Ｃ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 13,000 13,000 松阪（Ｄ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 16,500 16,500 松阪（Ｅ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 9,700 9,700 松阪（Ｆ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 12,680 12,680 大台・大宮東

生コンクリート 18－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊勢（Ａ）
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生コンクリート 18－8－25（20） m3 13,900 13,900 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 15,200 15,200 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 13,500 13,500 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 12,000 12,000 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 建-3-P86 建-6-P86 志摩（Ａ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 建-3-P86 建-3-P86 伊賀
生コンクリート 18－8－25（20） m3 16,000 16,000 紀北（Ａ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀北（Ｂ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 積-3-P80 積-3-P80 紀南（Ａ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 16,000 16,000 紀南（Ｂ）
生コンクリート 18－8－25（20） m3 16,000 16,000 紀南（Ｃ）
生コンクリート 30－15－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 桑名・四日市

生コンクリート 30－15－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 鈴鹿
生コンクリート 30－15－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 津・久居
生コンクリート 30－15－40 m3 13,750 13,750 白山・美杉北

生コンクリート 30－15－40 m3 16,350 16,350 美杉南
生コンクリート 30－15－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 松阪（Ａ）
生コンクリート 30－15－40 m3 13,250 13,250 松阪（Ｂ）
生コンクリート 30－15－40 m3 17,600 17,600 松阪（Ｃ）
生コンクリート 30－15－40 m3 14,550 14,550 松阪（Ｄ）
生コンクリート 30－15－40 m3 18,050 18,050 松阪（Ｅ）
生コンクリート 30－15－40 m3 11,250 11,250 松阪（Ｆ）
生コンクリート 30－15－40 m3 14,230 14,230 大台・大宮東

生コンクリート 30－15－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊勢（Ａ）
生コンクリート 30－15－40 m3 15,450 15,450 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 30－15－40 m3 16,750 16,750 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 30－15－40 m3 14,750 14,750 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 30－15－40 m3 13,550 13,550 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 30－15－40 m3 建-3-P87 建-6-P87 志摩（Ａ）
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生コンクリート 30－15－40 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 30－15－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊賀
生コンクリート 30－15－40 m3 17,900 17,900 紀北（Ａ）
生コンクリート 30－15－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀北（Ｂ）
生コンクリート 30－15－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀南（Ａ）
生コンクリート 30－15－40 m3 17,900 17,900 紀南（Ｂ）
生コンクリート 30－15－40 m3 17,900 17,900 紀南（Ｃ）
生コンクリート 24－8－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 桑名・四日市

生コンクリート 24－8－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 鈴鹿
生コンクリート 24－8－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 津・久居
生コンクリート 24－8－40 m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 24－8－40 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 24－8－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 松阪（Ａ）
生コンクリート 24－8－40 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 24－8－40 m3 16,500 16,500 松阪（Ｃ）
生コンクリート 24－8－40 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 24－8－40 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 24－8－40 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 24－8－40 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 24－8－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊勢（Ａ）
生コンクリート 24－8－40 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 24－8－40 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 24－8－40 m3 14,100 14,100 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 24－8－40 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 24－8－40 m3 建-3-P87 建-6-P87 志摩（Ａ）
生コンクリート 24－8－40 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 24－8－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊賀
生コンクリート 24－8－40 m3 16,700 16,700 紀北（Ａ）
生コンクリート 24－8－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀北（Ｂ）
生コンクリート 24－8－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀南（Ａ）
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生コンクリート 24－8－40 m3 16,700 16,700 紀南（Ｂ）
生コンクリート 24－8－40 m3 16,700 16,700 紀南（Ｃ）
生コンクリート 24－5－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 桑名・四日市

生コンクリート 24－5－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 鈴鹿
生コンクリート 24－5－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 津・久居
生コンクリート 24－5－40 m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 24－5－40 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 24－5－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 松阪（Ａ）
生コンクリート 24－5－40 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 24－5－40 m3 16,500 16,500 松阪（Ｃ）
生コンクリート 24－5－40 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 24－5－40 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 24－5－40 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 24－5－40 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 24－5－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊勢（Ａ）
生コンクリート 24－5－40 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 24－5－40 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 24－5－40 m3 14,100 14,100 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 24－5－40 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 24－5－40 m3 建-3-P87 建-6-P87 志摩（Ａ）
生コンクリート 24－5－40 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 24－5－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊賀
生コンクリート 24－5－40 m3 16,500 16,500 紀北（Ａ）
生コンクリート 24－5－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀北（Ｂ）
生コンクリート 24－5－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀南（Ａ）
生コンクリート 24－5－40 m3 16,500 16,500 紀南（Ｂ）
生コンクリート 24－5－40 m3 16,500 16,500 紀南（Ｃ）
生コンクリート 21－12－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 桑名・四日市

生コンクリート 21－12－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 鈴鹿
生コンクリート 21－12－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 津・久居
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生コンクリート 21－12－40 m3 12,500 12,500 白山・美杉北

生コンクリート 21－12－40 m3 15,100 15,100 美杉南
生コンクリート 21－12－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 松阪（Ａ）
生コンクリート 21－12－40 m3 12,000 12,000 松阪（Ｂ）
生コンクリート 21－12－40 m3 16,100 16,100 松阪（Ｃ）
生コンクリート 21－12－40 m3 13,300 13,300 松阪（Ｄ）
生コンクリート 21－12－40 m3 16,800 16,800 松阪（Ｅ）
生コンクリート 21－12－40 m3 10,000 10,000 松阪（Ｆ）
生コンクリート 21－12－40 m3 12,980 12,980 大台・大宮東

生コンクリート 21－12－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊勢（Ａ）
生コンクリート 21－12－40 m3 14,200 14,200 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 21－12－40 m3 15,500 15,500 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 21－12－40 m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 21－12－40 m3 12,300 12,300 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 21－12－40 m3 建-3-P87 建-6-P87 志摩（Ａ）
生コンクリート 21－12－40 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 21－12－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊賀
生コンクリート 21－12－40 m3 16,500 16,500 紀北（Ａ）
生コンクリート 21－12－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀北（Ｂ）
生コンクリート 21－12－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀南（Ａ）
生コンクリート 21－12－40 m3 16,500 16,500 紀南（Ｂ）
生コンクリート 21－12－40 m3 16,500 16,500 紀南（Ｃ）
生コンクリート 21－8－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 桑名・四日市

生コンクリート 21－8－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 鈴鹿
生コンクリート 21－8－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 津・久居
生コンクリート 21－8－40 m3 12,500 12,500 白山・美杉北

生コンクリート 21－8－40 m3 15,100 15,100 美杉南
生コンクリート 21－8－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 松阪（Ａ）
生コンクリート 21－8－40 m3 12,000 12,000 松阪（Ｂ）
生コンクリート 21－8－40 m3 16,100 16,100 松阪（Ｃ）
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生コンクリート 21－8－40 m3 13,300 13,300 松阪（Ｄ）
生コンクリート 21－8－40 m3 16,800 16,800 松阪（Ｅ）
生コンクリート 21－8－40 m3 10,000 10,000 松阪（Ｆ）
生コンクリート 21－8－40 m3 12,980 12,980 大台・大宮東

生コンクリート 21－8－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊勢（Ａ）
生コンクリート 21－8－40 m3 14,200 14,200 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 21－8－40 m3 15,500 15,500 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 21－8－40 m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 21－8－40 m3 12,300 12,300 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 21－8－40 m3 建-3-P87 建-6-P87 志摩（Ａ）
生コンクリート 21－8－40 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 21－8－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊賀
生コンクリート 21－8－40 m3 16,300 16,300 紀北（Ａ）
生コンクリート 21－8－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀北（Ｂ）
生コンクリート 21－8－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀南（Ａ）
生コンクリート 21－8－40 m3 16,300 16,300 紀南（Ｂ）
生コンクリート 21－8－40 m3 16,300 16,300 紀南（Ｃ）
生コンクリート 21－5－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 桑名・四日市

生コンクリート 21－5－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 鈴鹿
生コンクリート 21－5－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 津・久居
生コンクリート 21－5－40 m3 12,500 12,500 白山・美杉北

生コンクリート 21－5－40 m3 15,100 15,100 美杉南
生コンクリート 21－5－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 松阪（Ａ）
生コンクリート 21－5－40 m3 12,000 12,000 松阪（Ｂ）
生コンクリート 21－5－40 m3 16,100 16,100 松阪（Ｃ）
生コンクリート 21－5－40 m3 13,300 13,300 松阪（Ｄ）
生コンクリート 21－5－40 m3 16,800 16,800 松阪（Ｅ）
生コンクリート 21－5－40 m3 10,000 10,000 松阪（Ｆ）
生コンクリート 21－5－40 m3 12,980 12,980 大台・大宮東

生コンクリート 21－5－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊勢（Ａ）
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生コンクリート 21－5－40 m3 14,200 14,200 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 21－5－40 m3 15,500 15,500 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 21－5－40 m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 21－5－40 m3 12,300 12,300 伊勢（Ｅ）

生コンクリート 21－5－40 m3 建-3-P87 建-6-P87 志摩（Ａ）

生コンクリート 21－5－40 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 21－5－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊賀
生コンクリート 21－5－40 m3 16,100 16,100 紀北（Ａ）
生コンクリート 21－5－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀北（Ｂ）
生コンクリート 21－5－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀南（Ａ）
生コンクリート 21－5－40 m3 16,100 16,100 紀南（Ｂ）
生コンクリート 21－5－40 m3 16,100 16,100 紀南（Ｃ）
生コンクリート 18－12－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 桑名・四日市

生コンクリート 18－12－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 鈴鹿
生コンクリート 18－12－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 津・久居
生コンクリート 18－12－40 m3 12,200 12,200 白山・美杉北

生コンクリート 18－12－40 m3 14,800 14,800 美杉南
生コンクリート 18－12－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 松阪（Ａ）
生コンクリート 18－12－40 m3 11,700 11,700 松阪（Ｂ）
生コンクリート 18－12－40 m3 15,700 15,700 松阪（Ｃ）
生コンクリート 18－12－40 m3 13,000 13,000 松阪（Ｄ）
生コンクリート 18－12－40 m3 16,500 16,500 松阪（Ｅ）
生コンクリート 18－12－40 m3 9,700 9,700 松阪（Ｆ）
生コンクリート 18－12－40 m3 12,680 12,680 大台・大宮東

生コンクリート 18－12－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 伊勢（Ａ）
生コンクリート 18－12－40 m3 13,900 13,900 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 18－12－40 m3 15,200 15,200 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 18－12－40 m3 13,500 13,500 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 18－12－40 m3 12,000 12,000 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 18－12－40 m3 建-3-P86 建-6-P86 志摩（Ａ）
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生コンクリート 18－12－40 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 18－12－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 伊賀
生コンクリート 18－12－40 m3 16,000 16,000 紀北（Ａ）
生コンクリート 18－12－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀北（Ｂ）
生コンクリート 18－12－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀南（Ａ）
生コンクリート 18－12－40 m3 16,000 16,000 紀南（Ｂ）
生コンクリート 18－12－40 m3 16,000 16,000 紀南（Ｃ）
生コンクリート 18－8－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 桑名・四日市

生コンクリート 18－8－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 鈴鹿
生コンクリート 18－8－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 津・久居
生コンクリート 18－8－40 m3 12,200 12,200 白山・美杉北

生コンクリート 18－8－40 m3 14,800 14,800 美杉南
生コンクリート 18－8－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 松阪（Ａ）
生コンクリート 18－8－40 m3 11,700 11,700 松阪（Ｂ）
生コンクリート 18－8－40 m3 15,700 15,700 松阪（Ｃ）
生コンクリート 18－8－40 m3 13,000 13,000 松阪（Ｄ）
生コンクリート 18－8－40 m3 16,500 16,500 松阪（Ｅ）
生コンクリート 18－8－40 m3 9,700 9,700 松阪（Ｆ）
生コンクリート 18－8－40 m3 12,680 12,680 大台・大宮東

生コンクリート 18－8－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 伊勢（Ａ）
生コンクリート 18－8－40 m3 13,900 13,900 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 18－8－40 m3 15,200 15,200 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 18－8－40 m3 13,500 13,500 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 18－8－40 m3 12,000 12,000 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 18－8－40 m3 建-3-P86 建-6-P86 志摩（Ａ）
生コンクリート 18－8－40 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 18－8－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 伊賀
生コンクリート 18－8－40 m3 15,800 15,800 紀北（Ａ）
生コンクリート 18－8－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀北（Ｂ）
生コンクリート 18－8－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀南（Ａ）
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生コンクリート 18－8－40 m3 15,800 15,800 紀南（Ｂ）
生コンクリート 18－8－40 m3 15,800 15,800 紀南（Ｃ）
生コンクリート 18－5－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 桑名・四日市

生コンクリート 18－5－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 鈴鹿
生コンクリート 18－5－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 津・久居
生コンクリート 18－5－40 m3 12,200 12,200 白山・美杉北

生コンクリート 18－5－40 m3 14,800 14,800 美杉南
生コンクリート 18－5－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 松阪（Ａ）
生コンクリート 18－5－40 m3 11,700 11,700 松阪（Ｂ）
生コンクリート 18－5－40 m3 15,700 15,700 松阪（Ｃ）
生コンクリート 18－5－40 m3 13,000 13,000 松阪（Ｄ）
生コンクリート 18－5－40 m3 16,500 16,500 松阪（Ｅ）
生コンクリート 18－5－40 m3 9,700 9,700 松阪（Ｆ）
生コンクリート 18－5－40 m3 12,680 12,680 大台・大宮東

生コンクリート 18－5－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 伊勢（Ａ）
生コンクリート 18－5－40 m3 13,900 13,900 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 18－5－40 m3 15,200 15,200 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 18－5－40 m3 13,500 13,500 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 18－5－40 m3 12,000 12,000 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 18－5－40 m3 建-3-P86 建-6-P86 志摩（Ａ）
生コンクリート 18－5－40 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 18－5－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 伊賀
生コンクリート 18－5－40 m3 15,700 15,700 紀北（Ａ）
生コンクリート 18－5－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀北（Ｂ）
生コンクリート 18－5－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀南（Ａ）
生コンクリート 18－5－40 m3 15,700 15,700 紀南（Ｂ）
生コンクリート 18－5－40 m3 15,700 15,700 紀南（Ｃ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 桑名・四日市

生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 鈴鹿
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 津・久居
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生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 14,800 14,800 白山・美杉北

生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 17,400 17,400 美杉南
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 松阪（Ａ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 14,500 14,500 松阪（Ｂ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 19,000 19,000 松阪（Ｃ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 15,800 15,800 松阪（Ｄ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 19,300 19,300 松阪（Ｅ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 12,300 12,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 15,480 15,480 大台・大宮東

生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊勢（Ａ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 16,700 16,700 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 17,900 17,900 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 16,200 16,200 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 14,800 14,800 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 建-3-P87 建-6-P87 志摩（Ａ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊賀
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 * * 紀北（Ａ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀北（Ｂ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 * * 紀南（Ａ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 * * 紀南（Ｂ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 m3 * * 紀南（Ｃ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 15,400 15,400 桑名・四日市

生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 14,200 14,200 鈴鹿
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 13,800 13,800 津・久居
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 14,800 14,800 白山・美杉北

生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 17,400 17,400 美杉南
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 11,500 11,500 松阪（Ａ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 14,500 14,500 松阪（Ｂ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 19,000 19,000 松阪（Ｃ）
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生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 15,800 15,800 松阪（Ｄ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 19,300 19,300 松阪（Ｅ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 12,300 12,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 15,480 15,480 大台・大宮東

生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 12,100 12,100 伊勢（Ａ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 16,700 16,700 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 17,900 17,900 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 16,200 16,200 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 14,800 14,800 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 14,700 16,200 志摩（Ａ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 15,500 15,500 伊賀
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 * * 紀北（Ａ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 * * 紀北（Ｂ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 * * 紀南（Ａ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 * * 紀南（Ｂ）
生コンクリート 4.5－2.5－40 セメント量280～350kg/m3 m3 * * 紀南（Ｃ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 12,450 12,450 桑名・四日市

生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 10,800 10,800 鈴鹿
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 10,800 10,800 津・久居
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 11,800 11,800 白山・美杉北

生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 14,400 14,400 美杉南
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 8,100 8,100 松阪（Ａ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 11,100 11,100 松阪（Ｂ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 15,200 15,200 松阪（Ｃ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 12,400 12,400 松阪（Ｄ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 15,900 15,900 松阪（Ｅ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 9,300 9,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 12,080 12,080 大台・大宮東

生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 8,800 8,800 伊勢（Ａ）
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生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 13,300 13,300 伊勢（Ｂ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 14,300 14,300 伊勢（Ｃ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｄ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 11,500 11,500 伊勢（Ｅ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 11,100 12,600 志摩（Ａ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 12,300 12,300 伊賀
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 14,600 14,600 紀北（Ａ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 14,600 14,600 紀北（Ｂ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 14,600 14,600 紀南（Ａ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 14,600 14,600 紀南（Ｂ）
生コンクリート セメント量170kg/m3 m3 14,600 14,600 紀南（Ｃ）
生コンクリート 24－12－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 桑名・四日市

生コンクリート 24－12－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 鈴鹿
生コンクリート 24－12－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 津・久居
生コンクリート 24－12－40 m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 24－12－40 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 24－12－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 松阪（Ａ）
生コンクリート 24－12－40 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 24－12－40 m3 16,500 16,500 松阪（Ｃ）
生コンクリート 24－12－40 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 24－12－40 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 24－12－40 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 24－12－40 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 24－12－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊勢（Ａ）
生コンクリート 24－12－40 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 24－12－40 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 24－12－40 m3 14,100 14,100 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 24－12－40 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 24－12－40 m3 建-3-P87 建-6-P87 志摩（Ａ）
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生コンクリート 24－12－40 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 24－12－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊賀
生コンクリート 24－12－40 m3 16,900 16,900 紀北（Ａ）
生コンクリート 24－12－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀北（Ｂ）
生コンクリート 24－12－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀南（Ａ）
生コンクリート 24－12－40 m3 16,900 16,900 紀南（Ｂ）
生コンクリート 24－12－40 m3 16,900 16,900 紀南（Ｃ）
生コンクリート 21－15－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 桑名・四日市

生コンクリート 21－15－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 鈴鹿
生コンクリート 21－15－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 津・久居
生コンクリート 21－15－40 m3 12,800 12,800 白山・美杉北

生コンクリート 21－15－40 m3 15,400 15,400 美杉南
生コンクリート 21－15－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 松阪（Ａ）
生コンクリート 21－15－40 m3 12,300 12,300 松阪（Ｂ）
生コンクリート 21－15－40 m3 16,400 16,400 松阪（Ｃ）
生コンクリート 21－15－40 m3 13,600 13,600 松阪（Ｄ）
生コンクリート 21－15－40 m3 17,100 17,100 松阪（Ｅ）
生コンクリート 21－15－40 m3 10,300 10,300 松阪（Ｆ）
生コンクリート 21－15－40 m3 13,280 13,280 大台・大宮東

生コンクリート 21－15－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊勢（Ａ）
生コンクリート 21－15－40 m3 14,500 14,500 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 21－15－40 m3 15,800 15,800 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 21－15－40 m3 13,800 13,800 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 21－15－40 m3 12,600 12,600 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 21－15－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 志摩（Ａ）
生コンクリート 21－15－40 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 21－15－40 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊賀
生コンクリート 21－15－40 m3 16,700 16,700 紀北（Ａ）
生コンクリート 21－15－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀北（Ｂ）
生コンクリート 21－15－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀南（Ａ）
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生コンクリート 21－15－40 m3 16,700 16,700 紀南（Ｂ）
生コンクリート 21－15－40 m3 16,700 16,700 紀南（Ｃ）
生コンクリート 18－15－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 桑名・四日市

生コンクリート 18－15－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 鈴鹿
生コンクリート 18－15－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 津・久居
生コンクリート 18－15－40 m3 12,500 12,500 白山・美杉北

生コンクリート 18－15－40 m3 15,100 15,100 美杉南
生コンクリート 18－15－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 松阪（Ａ）
生コンクリート 18－15－40 m3 12,000 12,000 松阪（Ｂ）
生コンクリート 18－15－40 m3 16,000 16,000 松阪（Ｃ）
生コンクリート 18－15－40 m3 13,300 13,300 松阪（Ｄ）
生コンクリート 18－15－40 m3 16,800 16,800 松阪（Ｅ）
生コンクリート 18－15－40 m3 10,000 10,000 松阪（Ｆ）
生コンクリート 18－15－40 m3 12,980 12,980 大台・大宮東

生コンクリート 18－15－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 伊勢（Ａ）
生コンクリート 18－15－40 m3 14,200 14,200 伊勢（Ｂ）
生コンクリート 18－15－40 m3 15,500 15,500 伊勢（Ｃ）
生コンクリート 18－15－40 m3 13,500 13,500 伊勢（Ｄ）
生コンクリート 18－15－40 m3 12,300 12,300 伊勢（Ｅ）
生コンクリート 18－15－40 m3 建-3-P86 建-6-P86 志摩（Ａ）
生コンクリート 18－15－40 m3 * * 志摩（Ｂ）
生コンクリート 18－15－40 m3 建-3-P86 建-3-P86 伊賀
生コンクリート 18－15－40 m3 16,200 16,200 紀北（Ａ）
生コンクリート 18－15－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀北（Ｂ）
生コンクリート 18－15－40 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀南（Ａ）
生コンクリート 18－15－40 m3 16,200 16,200 紀南（Ｂ）
生コンクリート 18－15－40 m3 16,200 16,200 紀南（Ｃ）
早強セメント使用加算額 40－8－25（20） m3 建-3-P87 建-3-P87
早強セメント使用加算額 30－8－25（20） m3 建-3-P87 建-3-P87
早強セメント使用加算額 27－8－25（20） m3 建-3-P87 建-3-P87
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早強セメント使用加算額 24－12－25（20） m3 900 900
早強セメント使用加算額 24－8－25（20） m3 建-3-P87 建-3-P87
早強セメント使用加算額 21－12－25（20） m3 建-3-P87 建-3-P87
早強セメント使用加算額 21－8－25（20） m3 建-3-P87 建-3-P87
早強セメント使用加算額 33－8－25（20） m3 建-3-P87 建-3-P87
早強セメント使用加算額 30－15－25（20） m3 1,000 1,000
早強セメント使用加算額 30－12－25（20） m3 1,000 1,000
早強セメント使用加算額 21－15－25（20） m3 建-3-P87 建-3-P87
早強セメント使用加算額 18－12－25（20） m3 建-3-P87 建-3-P87
早強セメント使用加算額 18－8－25（20） m3 建-3-P87 建-3-P87
早強セメント使用加算額 30－15－40 m3 1,000 1,000
早強セメント使用加算額 24－8－40 m3 建-3-P87 建-3-P87
早強セメント使用加算額 24－5－40 m3 900 900
早強セメント使用加算額 21－12－40 m3 建-3-P87 建-3-P87
早強セメント使用加算額 21－8－40 m3 建-3-P87 建-3-P87
早強セメント使用加算額 21－5－40 m3 850 850
早強セメント使用加算額 18－12－40 m3 建-3-P87 建-3-P87
早強セメント使用加算額 18－8－40 m3 建-3-P87 建-3-P87
早強セメント使用加算額 18－5－40 m3 750 750
早強セメント使用加算額 4.5－2.5－40 m3 * *
早強セメント使用加算額 セメント量170kg/m3 m3 420 420
早強セメント使用加算額 24－12－40 m3 建-3-P87 建-3-P87
早強セメント使用加算額 21－15－40 m3 850 850
早強セメント使用加算額 18－15－40 m3 750 750
高炉セメント使用加算額 m3 積-3-P81 積-3-P81 桑名・四日市

高炉セメント使用加算額 m3 積-3-P81 積-3-P81 鈴鹿
高炉セメント使用加算額 m3 積-3-P81 積-3-P81 津・久居
高炉セメント使用加算額 m3 0 0 白山・美杉北

高炉セメント使用加算額 m3 0 0 美杉南
高炉セメント使用加算額 m3 積-3-P81 積-3-P81 松阪（Ａ）
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高炉セメント使用加算額 m3 0 0 松阪（Ｂ）
高炉セメント使用加算額 m3 0 0 松阪（Ｃ）
高炉セメント使用加算額 m3 0 0 松阪（Ｄ）
高炉セメント使用加算額 m3 0 0 松阪（Ｅ）
高炉セメント使用加算額 m3 0 0 松阪（Ｆ）
高炉セメント使用加算額 m3 0 0 大台・大宮東

高炉セメント使用加算額 m3 積-3-P81 積-3-P81 伊勢（Ａ）
高炉セメント使用加算額 m3 0 0 伊勢（Ｂ）
高炉セメント使用加算額 m3 0 0 伊勢（Ｃ）
高炉セメント使用加算額 m3 0 0 伊勢（Ｄ）
高炉セメント使用加算額 m3 0 0 伊勢（Ｅ）
高炉セメント使用加算額 m3 積-3-P81 建-6-P87 志摩（Ａ）
高炉セメント使用加算額 m3 * * 志摩（Ｂ）
高炉セメント使用加算額 m3 積-3-P81 積-3-P81 伊賀
高炉セメント使用加算額 m3 0 0 紀北（Ａ）
高炉セメント使用加算額 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀北（Ｂ）
高炉セメント使用加算額 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀南（Ａ）
高炉セメント使用加算額 m3 0 0 紀南（Ｂ）
高炉セメント使用加算額 m3 0 0 紀南（Ｃ）
小型割増 m3 建-3-P87 建-3-P87 桑名・四日市

小型割増 m3 建-3-P87 建-3-P87 鈴鹿
小型割増 m3 建-3-P87 建-3-P87 津・久居
小型割増 m3 1,000 1,000 白山・美杉北

小型割増 m3 1,000 1,000 美杉南
小型割増 m3 建-3-P87 建-3-P87 松阪（Ａ）
小型割増 m3 1,000 1,000 松阪（Ｂ）
小型割増 m3 1,000 1,000 松阪（Ｃ）
小型割増 m3 * * 松阪（Ｄ）
小型割増 m3 * * 松阪（Ｅ）
小型割増 m3 1,000 1,000 松阪（Ｆ）
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小型割増 m3 1,000 1,000 大台・大宮東

小型割増 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊勢（Ａ）
小型割増 m3 1,000 1,000 伊勢（Ｂ）
小型割増 m3 1,000 1,000 伊勢（Ｃ）
小型割増 m3 1,500 1,500 伊勢（Ｄ）
小型割増 m3 1,200 1,200 伊勢（Ｅ）
小型割増 m3 建-3-P87 建-6-P87 志摩（Ａ）
小型割増 m3 * * 志摩（Ｂ）
小型割増 m3 建-3-P87 建-3-P87 伊賀
小型割増 m3 2,000 2,000 紀北（Ａ）
小型割増 m3 積-3-P81 積-3-P81 紀北（Ｂ）
小型割増 m3 建-3-P87 建-3-P87 紀南（Ａ）
小型割増 m3 2,000 2,000 紀南（Ｂ）
小型割増 m3 2,000 2,000 紀南（Ｃ）
坂路・悪路割増 m3 * *
夜間割増 m3 * *
塩分測定費 回 2,000 2,000
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(単価：円)

4月1日 7月1日

３．橋梁資材単価
（１）簡易組立式（Ｈ桁）橋梁
（１）－１Ｈ桁工場積込渡し価格

非合成桁 1・2等橋 耐候性鋼 0000 ZX460010 ｔ 345,000 345,000
非合成桁 1・2等橋 高降伏点鋼 0000 ZX460020 ｔ 建-3-P284 建-3-P284
合成桁 1・2等橋 耐候性鋼 0000 ZX460030 ｔ 367,000 367,000
合成桁 1・2等橋 高降伏点鋼 0000 ZX460040 ｔ 建-3-P284 建-3-P284
注） 1 本単価を適用する本体質量とは、主桁、横桁、枝桁、取付ボルトから構成され、主桁継手、付属品（沓、高

   本体は、１種ケレン（ショットブラスト又はサンドブラスト）を行なったものとする。また、材質、塗装等

2 本単価に必要に応じてエキストラを加算するものとする。

3 仮組検査は全品行う。なお、立会調査の場合は別途エキストラを加算すること。

（１）－２エキストラ
主桁継手加算金額（合成桁、非合成桁とも）

エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ ；ウエブＨ912mm 0000 ZX460050 箇所 建-3-P284 建-3-P284
エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ ；ウエブＨ900mm 0000 ZX460060 箇所 建-3-P284 建-3-P284
エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ ；ウエブＨ890mm 0000 ZX460070 箇所 * *
エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ ；ウエブＨ800mm 0000 ZX460080 箇所 建-3-P284 建-3-P284
エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ ；ウエブＨ792mm 0000 ZX460090 箇所 * *
エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ ；ウエブＨ700mm 0000 ZX460100 箇所 建-3-P284 建-3-P284
エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ ；ウエブＨ692mm 0000 ZX460110 箇所 * *
エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ ；ウエブＨ588mm 0000 ZX460120 箇所 建-3-P284 建-3-P284
エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ ；ウエブＨ582mm 0000 ZX460130 箇所 * *
エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ ；ウエブＨ612以下 0000 ZX460140 箇所 * *
注） 鋼種はＳＭ４９０ＹＡとする。

その他の加算額
エキストラ；加算額 斜角90゜＞θ≧80゜ 0000 ZX460150 ｔ 建-3-P284 建-3-P284
エキストラ；加算額 斜角80゜＞θ 0000 ZX460160 ｔ 建-3-P284 建-3-P284
エキストラ；加算額 ※プライマー１回塗装 0000 ZX460180 ｔ 建-3-P284 建-3-P284
エキストラ；加算額 勾配 横断的勾配３％以上 0000 ZX460190 ｔ 建-3-P284 建-3-P284
エキストラ；加算額 勾配 縦断的勾配３％以上 0000 ZX460200 ｔ 建-3-P284 建-3-P284
エキストラ；加算額 総質量１０ｔ未満のもの 0000 ZX460210 ｔ 建-3-P284 建-3-P284
エキストラ；加算額 仮組立会検査 0000 ZX460220 ｔ 建-3-P284 建-3-P284
注） 1 ※は特殊な場合のみ計上のこと。

2 総重量１００～３００ｔ未満は２％、３００～５００ｔ未満は3％、５００ｔ以上は4％減額す
（１）－３伸縮継手

伸縮継手 ES型ステンレス 0.8mm 0000 ZX460230 ｍ 建-3-P284 建-3-P284
伸縮継手 スライド形鋼板製 橋台用 定着（ボルト １本締） 0000 ZX460240 ｍ 建-3-P284 建-3-P284
伸縮継手 スライド形鋼板製 橋台用 定着（ボルト ２本締） 0000 ZX460250 ｍ 建-3-P284 建-3-P284
伸縮継手 スライド形鋼板製 橋脚用 定着（ボルト １本締） 0000 ZX460260 ｍ 建-3-P284 建-3-P284

品名 規格 地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

単位 備考年版
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(単価：円)

4月1日 7月1日品名 規格 地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

単位 備考年版

伸縮継手 スライド形鋼板製 橋脚用 定着（ボルト ２本締） 0000 ZX460270 ｍ 建-3-P284 建-3-P284
（１）－４排水管

排水管 小形 150×150mm 0000 ZX460300 個 建-3-P284 建-3-P284
排水管 中形 200×200mm 0000 ZX460310 個 建-3-P284 建-3-P284
排水管 大形 300×300mm 0000 ZX460320 個 建-3-P284 建-3-P284

（２）ＰＣ橋けた単価
 （２）－１けた橋用（ＪＩＳＡ５３７３附２）（現場持ち込み渡し：旧津市）

ＰＣ橋桁 桁橋用 Ｂ活荷重 ＢＧ－１８ 桁長18.6ｍ 質量17.9ｔ 0000 ZX471020 本 955,000 955,000
ＰＣ橋桁 桁橋用 Ｂ活荷重 ＢＧ－１９ 桁長19.6ｍ 質量18.9ｔ 0000 ZX471040 本 1,000,000 1,000,000
ＰＣ橋桁 桁橋用 Ｂ活荷重 ＢＧ－２０ 桁長20.7ｍ 質量21.5ｔ 0000 ZX471060 本 1,100,000 1,100,000
ＰＣ橋桁 桁橋用 Ｂ活荷重 ＢＧ－２１ 桁長21.7ｍ 質量22.5ｔ 0000 ZX471080 本 1,170,000 1,170,000
ＰＣ橋桁 桁橋用 Ｂ活荷重 ＢＧ－２２ 桁長22.7ｍ 質量25.3ｔ 0000 ZX471100 本 1,270,000 1,270,000
ＰＣ橋桁 桁橋用 Ｂ活荷重 ＢＧ－２３ 桁長23.7ｍ 質量26.4ｔ 0000 ZX471120 本 1,320,000 1,320,000
ＰＣ橋桁 桁橋用 Ｂ活荷重 ＢＧ－２４ 桁長24.7ｍ 質量29.4ｔ 0000 ZX471140 本 1,430,000 1,430,000
ＰＣ橋桁 桁橋用 Ａ活荷重 ＡＧ－１８ 桁長18.6ｍ 質量16.5ｔ 0000 ZX471160 本 927,000 927,000
ＰＣ橋桁 桁橋用 Ａ活荷重 ＡＧ－１９ 桁長19.6ｍ 質量18.9ｔ 0000 ZX471180 本 995,000 995,000
ＰＣ橋桁 桁橋用 Ａ活荷重 ＡＧ－２０ 桁長20.7ｍ 質量20.0ｔ 0000 ZX471200 本 1,030,000 1,030,000
ＰＣ橋桁 桁橋用 Ａ活荷重 ＡＧ－２１ 桁長21.7ｍ 質量22.5ｔ 0000 ZX471220 本 1,150,000 1,150,000
ＰＣ橋桁 桁橋用 Ａ活荷重 ＡＧ－２２ 桁長22.7ｍ 質量23.6ｔ 0000 ZX471240 本 1,210,000 1,210,000
ＰＣ橋桁 桁橋用 Ａ活荷重 ＡＧ－２３ 桁長23.7ｍ 質量26.4ｔ 0000 ZX471260 本 1,320,000 1,320,000
ＰＣ橋桁 桁橋用 Ａ活荷重 ＡＧ－２４ 桁長24.7ｍ 質量27.5ｔ 0000 ZX471280 本 1,370,000 1,370,000
注） 1 価格は現場持ち込み（県庁所在地・車上渡し）とする。

2 斜橋で横締めを直角に配置する場合は4.5％割増し。
（２）－２スラブ橋（ＪＩＳＡ５３７３附２）（現場持ち込み渡し：旧津市）

ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－０５ 桁長 5.3ｍ 質量 2.9ｔ 0000 ZX471300 本 140,000 140,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－０６ 桁長 6.3ｍ 質量 3.5ｔ 0000 ZX471320 本 161,000 161,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－０７ 桁長 7.3ｍ 質量 4.6ｔ 0000 ZX471340 本 206,000 206,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－０８ 桁長 8.4ｍ 質量 5.3ｔ 0000 ZX471360 本 239,000 239,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－０９ 桁長 9.4ｍ 質量 6.7ｔ 0000 ZX471380 本 278,000 278,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－１０ 桁長10.5ｍ 質量 7.5ｔ 0000 ZX471400 本 324,000 324,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－１１ 桁長11.5ｍ 質量 9.1ｔ 0000 ZX471420 本 384,000 384,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－１２ 桁長12.5ｍ 質量 7.9ｔ 0000 ZX471440 本 430,000 430,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－１３ 桁長13.5ｍ 質量 8.5ｔ 0000 ZX471460 本 480,000 480,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－１４ 桁長14.5ｍ 質量 9.7ｔ 0000 ZX471480 本 533,000 533,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－１５ 桁長15.6ｍ 質量11.0ｔ 0000 ZX471500 本 618,000 618,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－１６ 桁長16.6ｍ 質量11.7ｔ 0000 ZX471520 本 688,000 688,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－１７ 桁長17.6ｍ 質量13.0ｔ 0000 ZX471540 本 723,000 723,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－１８ 桁長18.6ｍ 質量14.3ｔ 0000 ZX471560 本 783,000 783,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－１９ 桁長19.6ｍ 質量16.2ｔ 0000 ZX471580 本 897,000 897,000
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ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－２０ 桁長20.7ｍ 質量17.8ｔ 0000 ZX471600 本 958,000 958,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－２１ 桁長21.7ｍ 質量19.4ｔ 0000 ZX471620 本 1,030,000 1,030,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－２２ 桁長22.7ｍ 質量21.9ｔ 0000 ZX471640 本 1,140,000 1,140,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－２３ 桁長23.7ｍ 質量23.9ｔ 0000 ZX471660 本 1,250,000 1,250,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－２４ 桁長24.7ｍ 質量25.7ｔ 0000 ZX471680 本 1,360,000 1,360,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－０５ 桁長 5.3ｍ 質量 2.9ｔ 0000 ZX471700 本 137,000 137,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－０６ 桁長 6.3ｍ 質量 3.5ｔ 0000 ZX471720 本 161,000 161,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－０７ 桁長 7.3ｍ 質量 4.6ｔ 0000 ZX471740 本 199,000 199,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－０８ 桁長 8.4ｍ 質量 5.3ｔ 0000 ZX471760 本 235,000 235,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－０９ 桁長 9.4ｍ 質量 6.7ｔ 0000 ZX471780 本 273,000 273,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－１０ 桁長10.5ｍ 質量 7.5ｔ 0000 ZX471800 本 314,000 314,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－１１ 桁長11.5ｍ 質量 8.2ｔ 0000 ZX471820 本 356,000 356,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－１２ 桁長12.5ｍ 質量 7.4ｔ 0000 ZX471840 本 412,000 412,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－１３ 桁長13.5ｍ 質量 8.5ｔ 0000 ZX471860 本 455,000 455,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－１４ 桁長14.5ｍ 質量 9.1ｔ 0000 ZX471880 本 512,000 512,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－１５ 桁長15.6ｍ 質量10.4ｔ 0000 ZX471900 本 604,000 604,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－１６ 桁長16.6ｍ 質量11.7ｔ 0000 ZX471920 本 655,000 655,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－１７ 桁長17.6ｍ 質量13.0ｔ 0000 ZX471940 本 721,000 721,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－１８ 桁長18.6ｍ 質量14.3ｔ 0000 ZX471960 本 778,000 778,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－１９ 桁長19.6ｍ 質量16.2ｔ 0000 ZX471980 本 850,000 850,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－２０ 桁長20.7ｍ 質量17.0ｔ 0000 ZX472000 本 937,000 937,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－２１ 桁長21.7ｍ 質量18.6ｔ 0000 ZX472020 本 996,000 996,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－２２ 桁長22.7ｍ 質量21.0ｔ 0000 ZX472040 本 1,120,000 1,120,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－２３ 桁長23.7ｍ 質量23.0ｔ 0000 ZX472060 本 1,200,000 1,200,000
ＰＣ橋桁 スラブ橋用Ａ活荷重 ＡＳ－２４ 桁長24.7ｍ 質量24.8ｔ 0000 ZX472080 本 1,300,000 1,300,000
注） 1 価格は現場持ち込み（県庁所在地・車上渡し）とする。

2 斜橋で横締めを直角に配置する場合は4.5％割増し。
（２）－３軽荷重橋用（ＪＩＳＡ５３７３附３）（現場持ち込み渡し：旧津市）

ＰＣ橋桁 軽荷重橋用 ＬＳ－０５ 桁長 5.3ｍ 質量 2000kg 0000 ZX472100 本 116,000 116,000
ＰＣ橋桁 軽荷重橋用 ＬＳ－０６ 桁長 6.3ｍ 質量 2400kg 0000 ZX472120 本 138,000 138,000
ＰＣ橋桁 軽荷重橋用 ＬＳ－０７ 桁長 7.3ｍ 質量 2700kg 0000 ZX472140 本 164,000 164,000
ＰＣ橋桁 軽荷重橋用 ＬＳ－０８ 桁長 8.4ｍ 質量 3500kg 0000 ZX472160 本 192,000 192,000
ＰＣ橋桁 軽荷重橋用 ＬＳ－０９ 桁長 9.4ｍ 質量 4300kg 0000 ZX472180 本 235,000 235,000
ＰＣ橋桁 軽荷重橋用 ＬＳ－１０ 桁長 10.5ｍ 質量 5200kg 0000 ZX472200 本 273,000 273,000
ＰＣ橋桁 軽荷重橋用 ＬＳ－１１ 桁長 11.5ｍ 質量 6600kg 0000 ZX472220 本 313,000 313,000
ＰＣ橋桁 軽荷重橋用 ＬＳ－１２ 桁長 12.5ｍ 質量 7600kg 0000 ZX472240 本 373,000 373,000
ＰＣ橋桁 軽荷重橋用 ＬＳ－１３ 桁長 13.5ｍ 質量 8800kg 0000 ZX472260 本 424,000 424,000
注） 1 価格は現場持ち込み（県庁所在地・車上渡し）とする。

2 斜橋で横締めを直角に配置する場合は4.5％割増し。
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（３）鋼材
厚板

厚板鋼材ベース価格 ＬＳ；割増率10% ；（特級Ａ） 0000 ZX480010 ｔ * * （注）物価資料の最新月号による
鋼材スクラップ価格 回収率70% 0000 ZX480020 ｔ * * （注）物価資料の最新月号による
注） 1. 種別単価＝（ベース単価＋規格料＋寸法エキストラ）×（1＋ａ）－0.7×ａ×ｽｸﾗｯﾌﾟ単価

ａ：鋼材の割増率
2. 鋼板単価は県土整備部 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による。

鋼板
鋼材；（ガーダー用） SS400 0000 ZX480030 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM400A  38mm以下 0000 ZX480040 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM400B  25mm～38 0000 ZX480050 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM400C  38mm～50 0000 ZX480060 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM490A  50mm以下 0000 ZX480070 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM490B  25mm～38 0000 ZX480080 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM490C  38mm～50 0000 ZX480090 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM490YA  25mm以下 0000 ZX480100 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM490YB  25mm以下 0000 ZX480110 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM520B  25mm～38 0000 ZX480120 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM520C  38mm～50 0000 ZX480130 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SS400 0000 ZX480140 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM400A  38mm以下 0000 ZX480150 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM400B  25mm～38 0000 ZX480160 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM400C  38mm～50 0000 ZX480170 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM490A  50mm以下 0000 ZX480180 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM490B  25mm～38 0000 ZX480190 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM490C  38mm～50 0000 ZX480200 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM490YA  25mm以下 0000 ZX480210 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM490YB  25mm以下 0000 ZX480220 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM520B  25mm～38 0000 ZX480230 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM520C  38mm～50 0000 ZX480240 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SS400 0000 ZX480250 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM400A  38mm以下 0000 ZX480260 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM400B  25mm～38 0000 ZX480270 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM400C  38mm～50 0000 ZX480280 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM490A  50mm以下 0000 ZX480290 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM490B  25mm～38 0000 ZX480300 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM490C  38mm～50 0000 ZX480310 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM490YA  25mm以下 0000 ZX480320 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM490YB  25mm以下 0000 ZX480330 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による
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鋼材；（トラス用） SM520B  25mm～38 0000 ZX480340 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM520C  38mm～50 0000 ZX480350 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA400AW  6≦ｔ≦38 0000 ZX480360 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA400BW  6≦ｔ≦25 0000 ZX480370 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA400BW  25＜ｔ≦38 0000 ZX480380 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA400CW  6≦ｔ≦25 0000 ZX480390 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA400CW  25＜ｔ≦38 0000 ZX480400 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA400CW 38＜ｔ≦50 0000 ZX480410 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA490AW  6≦ｔ≦50 0000 ZX480420 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA490BW  6≦ｔ≦25 0000 ZX480430 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA490BW  25＜ｔ≦38 0000 ZX480440 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA490CW  6≦ｔ≦25 0000 ZX480450 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA490CW  25＜ｔ≦38 0000 ZX480460 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA490CW  38＜ｔ≦50 0000 ZX480470 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA570W  6≦ｔ≦20 0000 ZX480480 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA570W 20＜ｔ≦38 0000 ZX480490 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA570W 38＜ｔ≦50 0000 ZX480500 ｔ * * 積算基準（道路編） 第７章 橋梁上部工①鋼橋製作工による

形鋼・棒鋼・リベット単価表
山形鋼 等辺中形 100mm以下  SS400 0000 ZX480510 ｔ 88,900 79,400
山形鋼 等辺大形  130・150mm  SS400 0000 ZX480520 ｔ 102,000 93,000
山形鋼 不等辺中形 100×75mm  SS400 0000 ZX480550 ｔ 112,000 107,000
山形鋼 不等辺大形150×90，100  SS400 0000 ZX480560 ｔ 112,000 107,000
溝形鋼 125mm  SS400 0000 ZX480570 ｔ 93,100 83,600
溝形鋼 150～200mm  SS400 0000 ZX480580 ｔ 93,100 83,600
溝形鋼 300mm以上  SS400 0000 ZX480590 ｔ 105,000 87,800
ＣＴ Ｔ形鋼 250mm SS400 0000 ZX480600 ｔ 148,000 122,000
ＣＴ Ｔ形鋼 300mm以上 SS400 0000 ZX480610 ｔ 146,000 120,000
Ｉ形鋼 200mm以下 SS400 0000 ZX480620 ｔ 110,000 108,000
Ｈ形鋼 300×300×10×15mm SS400 0000 ZX480630 ｔ 85,700 74,100
棒鋼 D10 SD295A 0000 ZX480640 ｔ 76,300 66,800
棒鋼 D13 SD295A 0000 ZX480650 ｔ 74,200 64,700
棒鋼 D16～25 SD295A 0000 ZX480660 ｔ 72,100 62,600
軽量形鋼 リップ溝形  SSC400 0000 ZX480670 ｔ 122,000 110,000
平鋼 0000 ZX480680 ｔ 103,000 92,000
鋼管 SKK400 基礎杭用 0000 ZX480690 ｔ 160,000 144,000
角形鋼管 STKR400 100×100×4.5 高欄用 0000 ZX480700 ｔ 134,000 124,000
丸形鋼管 STK400 φ101 高欄用 0000 ZX480710 ｔ 138,000 128,000
※Ｈ型鋼、形鋼類の無規格品は、市内流通なし。SS400材がベースになっており、エキストラ料を含んでいる為、エキストラは加算しない。
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ボルト及びスタッドジベル
スタッドジベル φ22×100 0000 ZX480720 本 建-3-P65 建-3-P65
スタッドジベル φ22×120 0000 ZX480730 本 建-3-P65 建-3-P65
スタッドジベル φ22×130 0000 ZX480740 本 建-3-P65 建-3-P65
スタッドジベル φ22×150 0000 ZX480750 本 建-3-P65 建-3-P65
スタッドジベル φ19×100 0000 ZX480760 本 建-3-P65 建-3-P65
スタッドジベル φ19×120 0000 ZX480770 本 建-3-P65 建-3-P65
スタッドジベル φ19×130 0000 ZX480780 本 建-3-P65 建-3-P65
スタッドジベル φ19×150 0000 ZX480790 本 建-3-P65 建-3-P65
ハイテンボルト F10T M20 M22 0000 ZX480800 ｔ 240,000 240,000
ボルト M20 0000 ZX480810 ｔ 152,000 152,000

（４）支承価格（標準設計）
（４）－１標準設計、高力黄鋼支承板支承（ＢＰ・Ａ）
鋼橋用

支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.501-A 反力392.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490010 個 164,000 164,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.501-C 反力392.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490020 個 176,000 176,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.502-A 反力588.4ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490030 個 187,000 187,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.502-C 反力588.4ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490040 個 196,000 196,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.503-A 反力784.5ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490050 個 240,000 240,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.503-C 反力784.5ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490060 個 244,000 244,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.504-A 反力980.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490070 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.504-C 反力980.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490080 個 283,000 283,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.505-A 反力1225.8ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490090 個 339,000 339,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.505-C 反力1225.8ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490100 個 349,000 349,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.506-A 反力1471.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490110 個 397,000 397,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.506-C 反力1471.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490120 個 407,000 407,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.507-A 反力1716.2ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490130 個 469,000 469,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.507-C 反力1716.2ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490140 個 476,000 476,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.508-A 反力1961.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490150 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.508-C 反力1961.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490160 個 558,000 558,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.509-A 反力2206.5ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490170 個 639,000 639,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.509-C 反力2206.5ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490180 個 632,000 632,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.510-A 反力2451.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490190 個 723,000 723,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.510-C 反力2451.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490200 個 708,000 708,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.511-A 反力2696．8ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490210 個 825,000 825,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.511-C 反力2696．8ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490220 個 816,000 816,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.512-A 反力2942．0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490230 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.512-C 反力2942．0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490240 個 899,000 899,000
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支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.513-A 反力3432.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490250 個 1,100,000 1,100,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.513-C 反力3432.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490260 個 1,090,000 1,090,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.514-A 反力3922.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490270 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.514-C 反力3922.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490280 個 1,310,000 1,310,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.515-A 反力4413.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490290 個 1,540,000 1,540,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.515-C 反力4413.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490300 個 1,520,000 1,520,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.516-A 反力4903.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490310 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.516-C 反力4903.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490320 個 1,730,000 1,730,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.517-A 反力5393.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490330 個 2,100,000 2,100,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.517-C 反力5393.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490340 個 2,050,000 2,050,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.518-A 反力5884.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490350 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.518-C 反力5884.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490360 個 2,280,000 2,280,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.519-A 反力6374.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490370 個 2,600,000 2,600,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.519-C 反力6374.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490380 個 2,560,000 2,560,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.520-A 反力6864.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490390 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.520-C 反力6864.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490400 個 2,850,000 2,850,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.521-A 反力7355.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490410 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.521-C 反力7355.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490420 個 3,160,000 3,160,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.522-A 反力７845.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490430 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.522-C 反力７845.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490440 個 3,440,000 3,440,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.523-A 反力8826.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490450 個 4,260,000 4,260,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.523-C 反力8826.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490460 個 4,060,000 4,060,000
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.524-A 反力9806.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490470 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ 鋼橋用 No.524-C 反力9806.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490480 個 4,940,000 4,940,000

コンクリート橋用
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.601-A 反力392.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490490 個 174,000 174,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.601-C 反力392.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490500 個 183,000 183,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.602-A 反力588.4ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490510 個 209,000 209,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.602-C 反力588.4ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490520 個 218,000 218,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.603-A 反力784.5ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490530 個 260,000 260,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.603-C 反力784.5ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490540 個 271,000 271,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.604-A 反力980.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490550 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.604-C 反力980.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490560 個 330,000 330,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.605-A 反力1225.8ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490570 個 389,000 389,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.605-C 反力1225.8ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490580 個 404,000 404,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.606-A 反力1471.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490590 個 476,000 476,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.606-C 反力1471.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490600 個 495,000 495,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.607-A 反力1716.2ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490610 個 557,000 557,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.607-C 反力1716.2ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490620 個 571,000 571,000
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支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.608-A 反力1961.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490630 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.608-C 反力1961.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490640 個 673,000 673,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.609-A 反力2206.5ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490650 個 749,000 749,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.609-C 反力2206.5ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490660 個 759,000 759,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.610-A 反力2451.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490670 個 837,000 837,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.610-C 反力2451.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490680 個 846,000 846,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.611-A 反力2696.8ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490690 個 943,000 943,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.611-C 反力2696.8ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490700 個 953,000 953,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.612-A 反力2942.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490710 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.612-C 反力2942.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490720 個 1,060,000 1,060,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.613-A 反力3432.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490730 個 1,270,000 1,270,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.613-C 反力3432.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490740 個 1,290,000 1,290,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.614-A 反力3922.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490750 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.614-C 反力3922.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490760 個 1,480,000 1,480,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.615-A 反力4413.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490770 個 1,710,000 1,710,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.615-C 反力4413.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490780 個 1,730,000 1,730,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.616-A 反力4903.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490790 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.616-C 反力4903.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490800 個 1,960,000 1,960,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.617-A 反力5393.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490810 個 2,310,000 2,310,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.617-C 反力5393.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490820 個 2,320,000 2,320,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.618-A 反力5884.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490830 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.618-C 反力5884.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490840 個 2,550,000 2,550,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.619-A 反力6374.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490850 個 2,820,000 2,820,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.619-C 反力6374.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490860 個 2,820,000 2,820,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.620-A 反力6864.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490870 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.620-C 反力6864.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490880 個 3,170,000 3,170,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.621-A 反力7355.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490890 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.621-C 反力7355.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490900 個 3,540,000 3,540,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.622-A 反力７845.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490910 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.622-C 反力７845.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490920 個 3,880,000 3,880,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.623-A 反力8826.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490930 個 4,620,000 4,620,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.623-C 反力8826.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490940 個 4,530,000 4,530,000
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.624-A 反力9806.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490950 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ａ コンクリート橋用 No.624-C 反力9806.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490960 個 5,430,000 5,430,000

（４）－２標準設計、密閉ゴム支承板支承（ＢＰ・Ｂ）
鋼橋用

支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No501-E 反力392.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490970 個 163,000 163,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No501-F 反力392.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX490980 個 181,000 181,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No502-E 反力588.4ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX490990 個 187,000 187,000
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支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No502-F 反力588.4ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491000 個 206,000 206,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No503-E 反力784.5ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491010 個 233,000 233,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No503-F 反力784.5ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491020 個 252,000 252,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No504-E 反力980.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491030 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No504-F 反力980.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491040 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No505-E 反力1225.8ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491050 個 329,000 329,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No505-F 反力1225.8ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491060 個 360,000 360,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No506-E 反力1471.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491070 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No506-F 反力1471.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491080 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No507-E 反力1716.2ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491090 個 447,000 447,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No507-F 反力1716.2ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491100 個 486,000 486,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No508-E 反力1961.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491110 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No508-F 反力1961.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491120 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No509-E 反力2206.5ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491130 個 613,000 613,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No509-F 反力2206.5ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491140 個 653,000 653,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No510-E 反力2451.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491150 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No510-F 反力2451.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491160 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No511-E 反力2696.8ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491170 個 784,000 784,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No511-F 反力2696.8ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491180 個 834,000 834,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No512-E 反力2942.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491190 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No512-F 反力2942.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491200 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No513-E 反力3432.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491210 個 1,040,000 1,040,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No513-F 反力3432.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491220 個 1,140,000 1,140,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No514-E 反力3922.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491230 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No514-F 反力3922.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491240 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No515-E 反力4413.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491250 個 1,450,000 1,450,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No515-F 反力4413.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491260 個 1,560,000 1,560,000
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No516-E 反力4903.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491270 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ 鋼橋用 No516-F 反力4903.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491280 個 1,760,000 1,760,000

コンクリート橋用
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.601-E 反力392.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491290 個 173,000 173,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.601-F 反力392.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491300 個 188,000 188,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.602-E 反力588.4ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491310 個 209,000 209,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.602-F 反力588.4ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491320 個 225,000 225,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.603-E 反力784.5ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491330 個 253,000 253,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.603-F 反力784.5ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491340 個 275,000 275,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.604-E 反力980.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491350 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.604-F 反力980.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491360 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.605-E 反力1225.8ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491370 個 374,000 374,000
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支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.605-F 反力1225.8ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491380 個 406,000 406,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.606-E 反力1471.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491390 個 451,000 451,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.606-F 反力1471.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491400 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.607-E 反力1716.2ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491410 個 527,000 527,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.607-F 反力1716.2ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491420 個 565,000 565,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.608-E 反力1961.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491430 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.608-F 反力1961.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491440 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.609-E 反力2206.5ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491450 個 714,000 714,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.609-F 反力2206.5ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491460 個 762,000 762,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.610-E 反力2451.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491470 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.610-F 反力2451.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491480 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.611-E 反力2696.8ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491490 個 902,000 902,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.611-F 反力2696.8ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491500 個 962,000 962,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.612-E 反力2942.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491510 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.612-F 反力2942.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491520 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.613-E 反力3432.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491530 個 1,220,000 1,220,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.613-F 反力3432.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491540 個 1,310,000 1,310,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.614-E 反力3922.7ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491550 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.614-F 反力3922.7ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491560 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.615-E 反力4413.0ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491570 個 1,640,000 1,640,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.615-F 反力4413.0ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491580 個 1,760,000 1,760,000
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.616-E 反力4903.3ｋＮ Ｆｉｘ 0000 ZX491590 個 建-3-P288 建-3-P288
支承ＢＰ・Ｂ コンクリート橋用 No.616-F 反力4903.3ｋＮ Ｍｏｖ 0000 ZX491600 個 建-3-P288 建-3-P288
注） １ 取引条件及び標準取引量については建設物価資料によること。

（５）各種塗料
塗料 亜酸化鉛系 ＪＩＳＫ５６２３ 1種 0000 ZX500010 kg 建-3-P168 建-3-P168
塗料 長油性フタル酸樹脂 ＪＩＳＫ５５１６赤系・上塗用 0000 ZX500020 kg 積-3-P169 積-3-P169
塗料 長油性フタル酸樹脂 ＪＩＳＫ５５１６赤系・中塗用 0000 ZX500030 kg 積-3-P169 積-3-P169
塗料 長油性フタル酸樹脂 ＪＩＳＫ５５１６青・緑・上塗用 0000 ZX500040 kg 積-3-P169 積-3-P169
塗料 長油性フタル酸樹脂 ＪＩＳＫ５５１６青・緑・中塗用 0000 ZX500050 kg 積-3-P169 積-3-P169
塗料 長油性フタル酸樹脂 ＪＩＳＫ５５１６淡彩・上塗用 0000 ZX500060 kg 積-3-P169 積-3-P169
塗料 長油性フタル酸樹脂 ＪＩＳＫ５５１６淡彩・中塗用 0000 ZX500070 kg 積-3-P169 積-3-P169
塗料 長油性フタル酸樹脂 ＪＩＳＫ５５１６白・上塗用 0000 ZX500080 kg 積-3-P169 積-3-P169
塗料 長油性フタル酸樹脂 ＪＩＳＫ５５１６白・中塗用 0000 ZX500090 kg 積-3-P169 積-3-P169
注） １ 取引条件及び標準取引量については建設物価資料によること。

（６）ＰＣ各種材料
ＰＣ鋼線 φ5mm 0000 ZX510010 kg * *
ＰＣ鋼線 φ7mm 0000 ZX510020 kg * *
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号；3ｍ～4ｍ未満 0000 ZX510070 kg 積-3-P280 積-3-P280
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ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号；4ｍ～5ｍ未満 0000 ZX510080 kg 積-3-P280 積-3-P280
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号；5ｍ～8ｍ未満 0000 ZX510090 kg 積-3-P280 積-3-P280
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号；8ｍ以上 0000 ZX510100 kg 積-3-P280 積-3-P280
ＰＣ鋼より線 7本より 12.4mm 0000 ZX510110 kg 建-3-P291 建-3-P291
ＰＣ鋼より線 19本より 17.8mm（シングルストランド） 0000 ZX510120 kg 建-3-P291 建-3-P291
ＰＣ鋼より線 19本より 19.3mm（シングルストランド） 0000 ZX510130 kg 建-3-P291 建-3-P291
ＰＣ鋼より線 19本より 21.8mm（シングルストランド） 0000 ZX510140 kg 建-3-P291 建-3-P291
シース（フレキシブル） φ30mm 0000 ZX510150 ｍ 積-3-P280 積-3-P280
シース（フレキシブル） φ32mm 0000 ZX510160 ｍ 積-3-P280 積-3-P280
シース（フレキシブル） φ35mm 0000 ZX510170 ｍ 積-3-P280 積-3-P280
シース（フレキシブル） φ38mm 0000 ZX510180 ｍ 積-3-P280 積-3-P280
シース（フレキシブル） φ40mm 0000 ZX510190 ｍ 積-3-P280 積-3-P280
シース（フレキシブル） φ42mm 0000 ZX510200 ｍ 積-3-P280 積-3-P280
シース（フレキシブル） φ45mm 0000 ZX510210 ｍ 積-3-P280 積-3-P280
シース（フレキシブル） φ65mm 0000 ZX510220 ｍ 積-3-P280 積-3-P280
カップラーシース φ17mm用 0000 ZX510230 組 520 520
カップラーシース φ23mm用 0000 ZX510240 組 530 530
カップラーシース φ26mm用 0000 ZX510250 組 550 550
カップラーシース φ32mm用 0000 ZX510260 組 590 590
シングルストランド用定着装置（アンカープレート・クリップ） 390kN(40t)型(1S17.8)後付け用 0000 ZX510710 組 3,200 3,200 斜角補正は別途（注2）
シングルストランド用定着装置（アンカープレート・クリップ） 450kN(50t)型(1S19.3)後付け用 0000 ZX510720 組 3,670 3,670 斜角補正は別途（注2）
シングルストランド用定着装置（アンカープレート・クリップ） 570kN(60t)型(1S21.8)後付け用 0000 ZX510730 組 4,790 4,790 斜角補正は別途（注2）
シングルストランド用定着装置（アンカープレート・クリップ） 390kN(40t)型(1S17.8)埋込み用 0000 ZX510740 組 3,900 3,900 斜角補正は別途（注2）
シングルストランド用定着装置（アンカープレート・クリップ） 450kN(50t)型(1S19.3)埋込み用 0000 ZX510750 組 4,370 4,370 斜角補正は別途（注2）
シングルストランド用定着装置（アンカープレート・クリップ） 570kN(60t)型(1S21.8)埋込み用 0000 ZX510760 組 5,450 5,450 斜角補正は別途（注2）
マルチワイヤー用定着装置（アンカープレート・クリップ） 700kN(70t)型(12W7A)後付け用 0000 ZX510810 組 * * 斜角補正は別途（注2）
マルチワイヤー用定着装置（アンカープレート・クリップ） 700kN(70t)型(12W7A)埋込み用 0000 ZX510820 組 * * 斜角補正は別途（注2）
ナット・ワッシャー φ17mm用 0000 ZX510300 組 200 200
ナット・ワッシャー φ23mm用 0000 ZX510310 組 350 350
ナット・ワッシャー φ26mm用 0000 ZX510320 組 520 520
ナット・ワッシャー φ32mm用 0000 ZX510330 組 870 870
フレシネーコーン φ7－12用 0000 ZX510460 組 * *
フレシネーコーン φ5－12用 0000 ZX510470 組 * *
グリッド φ7－12用 0000 ZX510480 組 * *
グリッド φ5－12用 0000 ZX510490 組 * *
カップラー φ17用 0000 ZX510500 個 480 480
カップラー φ23用 0000 ZX510510 個 810 810
カップラー φ26用 0000 ZX510520 個 1,010 1,010
カップラー φ32用 0000 ZX510530 個 1,520 1,520
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(単価：円)

4月1日 7月1日品名 規格 地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

単位 備考年版

簡易伸縮材又は沓材 10mm 0000 ZX510540 m2 990 990
伸縮継手注入材 0000 ZX510550 kg 270 270
練炭 着火4号 0000 ZX510580 個 110 110
ブラックテープ 0000 ZX510590 個 76 76
アルミ粉 0000 ZX510600 kg 建-3-P105 建-3-P105
橋梁用支承材 10mm（硬質材） 0000 ZX510610 m2 建-3-P287 建-3-P287
橋梁用支承材 20mm（硬質材） 0000 ZX510620 m2 51,600 51,600
橋梁用支承材 10mm（軟質材） 0000 ZX510630 m2 建-3-P287 建-3-P287
橋梁用支承材 20mm（軟質材） 0000 ZX800660 m2 42,400 42,400
橋梁用支承材 Ｒｂｓ．Ｄ 工厚23mm （ゴム） 0000 ZX510640 m2 69,000 69,000
ケンタイト 10mm 0000 ZX510650 m2 積-3-P344 積-3-P344
注）1.取引条件及び標準取引量については建設物価資料によること。

2.定着装置の斜角補正はアンカープレートに適用するため、別途見積等で対応すること。

（７）仮設用形鋼
山形鋼（仮設用） 等辺中形100mm以下 ＳＳ400 0000 ZX520010 ｔ 75,000 65,000
山形鋼（仮設用） 等辺大形130，150mm ＳＳ400 0000 ZX520020 ｔ 88,000 78,000
山形鋼（仮設用） 不等辺中形100×75mm ＳＳ400 0000 ZX520040 ｔ 97,000 92,000
山形鋼（仮設用） 不等辺大形100×90，150 ＳＳ400 0000 ZX520050 ｔ 97,000 92,000
溝形鋼（仮設用） 150mm未満 ＳＳ400 0000 ZX520060 ｔ 79,000 69,000
溝形鋼（仮設用） 150mm以上250mm以下 ＳＳ400 0000 ZX520070 ｔ 79,000 69,000
溝形鋼（仮設用） 251mm以上380mm以下 ＳＳ400 0000 ZX520080 ｔ 91,000 73,000
ＣＴ Ｔ形鋼 （仮設用） 250mm以下 0000 ZX520090 ｔ 132,000 106,000
ＣＴ Ｔ形鋼 （仮設用） 300mm以上 0000 ZX520100 ｔ 130,000 104,000
平鋼（仮設用） 9～50～75 ＳＳ400 0000 ZX520110 ｔ 89,000 77,000
Ｉ形鋼（仮設用） 200mm以下 ＳＳ400 0000 ZX520120 ｔ 96,000 93,000
棒鋼（仮設用） D10 SD295A 0000 ZX520130 ｔ 63,000 53,000
棒鋼（仮設用） D13 SD295A 0000 ZX520140 ｔ 61,000 51,000
棒鋼（仮設用） D16～D25 SD295A 0000 ZX520150 ｔ 59,000 49,000
軽量形鋼 （仮設用） リップ溝形 SSC400 0000 ZX520160 ｔ 107,000 95,000
角形鋼管 （仮設用） STKR400 0000 ZX520170 ｔ 118,000 108,000
丸形鋼管（仮設用） STK400 0000 ZX520180 ｔ 122,000 112,000
前記以外の鋼材
  設計計上額＝ｍｉｎｉ（市中実勢価格、メーカー発表鉄鋼販売価格）－スクラップ価格（電炉特級Ａ）

設計時点での物価版参照
なお他に明らかに転用がきくと考えられる部材に関しては、

設計計上額＝ｍｉｎｉ（市中実勢価格、メーカー発表鋼販売価格）/転用回数
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(単価：円)

4月1日 7月1日

第８章 リ ー ス（賃 料） 料 金
（１）建設機械等賃料 排出ガス未対策型

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9ｔ吊 0000 ZX703010 日 積-3-P733 積-3-P733
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 10～11ｔ吊 0000 ZX703020 日 * *
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 16ｔ吊 0000 ZX703030 日 建-3-P737 建-3-P737
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 20ｔ吊 0000 ZX703040 日 積-3-P733 積-3-P733
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 25ｔ吊 0000 ZX703050 日 建-3-P737 建-3-P737
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 30ｔ吊 0000 ZX703060 日 建-3-P737 建-3-P737
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 35ｔ吊 0000 ZX703070 日 建-3-P737 建-3-P737
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 45ｔ吊 0000 ZX703080 日 建-3-P737 建-3-P737
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 50ｔ吊 0000 ZX703090 日 建-3-P737 建-3-P737
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100ｔ吊 0000 ZX703100 日 建-3-P737 建-3-P737
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120ｔ吊 0000 ZX703110 日 建-3-P737 建-3-P737
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160ｔ吊 0000 ZX703120 日 建-3-P737 建-3-P737
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200ｔ吊 0000 ZX703130 日 建-3-P737 建-3-P737
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360ｔ吊 0000 ZX703140 日 建-3-P737 建-3-P737
クローラクレーン 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 35ｔ吊 0000 ZX703210 日 積-3-P733 積-3-P733
クローラクレーン 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 40ｔ吊 0000 ZX703220 日 積-3-P733 積-3-P733
クローラクレーン 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50ｔ吊 0000 ZX703230 日 積-3-P733 積-3-P733
クローラクレーン 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 55ｔ吊 0000 ZX703235 日 建-3-P737 建-3-P737
クローラクレーン 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 65ｔ吊 0000 ZX703245 日 建-3-P737 建-3-P737
クローラクレーン 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80ｔ吊 0000 ZX703250 日 積-3-P733 積-3-P733
クローラクレーン 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100ｔ吊 0000 ZX703260 日 積-3-P733 積-3-P733
クローラクレーン 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 150ｔ吊 0000 ZX703270 日 積-3-P733 積-3-P733
クローラクレーン 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200ｔ吊 0000 ZX703280 日 建-3-P737 建-3-P737
クローラクレーン 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 250ｔ吊 0000 ZX703290 日 建-3-P737 建-3-P737
クローラクレーン 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 300ｔ吊 0000 ZX703300 日 積-3-P733 積-3-P733
クローラクレーン 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 450ｔ吊 0000 ZX703310 日 積-3-P733 積-3-P733
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9ｔ吊 0000 ZX703410 日 積-3-P733 積-3-P733
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 7ｔ吊 0000 ZX703420 日 積-3-P733 積-3-P733
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 10ｔ吊 0000 ZX703425 日 積-3-P733 積-3-P733
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16ｔ吊 0000 ZX703430 日 積-3-P733 積-3-P733
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 20ｔ吊 0000 ZX703440 日 積-3-P733 積-3-P733
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25ｔ吊 0000 ZX703450 日 積-3-P733 積-3-P733
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 35ｔ吊 0000 ZX703460 日 建-3-P737 建-3-P737
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 45ｔ吊 0000 ZX703470 日 建-3-P737 建-3-P737
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 50ｔ吊 0000 ZX703480 日 建-3-P737 建-3-P737
ホイールローダ 0.34m3 0000 ZX703610 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 0.6m3 0000 ZX703620 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 0.8m3 0000 ZX703630 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 0.9～1.0m3 0000 ZX703640 日 建-3-P729 建-3-P729

単位 備考年版品名 規格 地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ
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(単価：円)

4月1日 7月1日単位 備考年版品名 規格 地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

ホイールローダ 1.2m3 0000 ZX703650 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 1.3～1.4m3 0000 ZX703660 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 1.5～1.7m3 0000 ZX703670 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 2.1m3 0000 ZX703680 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 2.3m3 0000 ZX703690 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 2.4～2.6m3 0000 ZX703700 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 2.7～2.9m3 0000 ZX703710 日 積-3-P728 積-3-P728
フォークリフト 最大荷重1.0ｔ級 0000 日 建-3-P730 建-3-P730
フォークリフト 最大荷重1.5ｔ級 0000 日 建-3-P730 建-3-P730
フォークリフト 最大荷重2.5ｔ級 0000 日 建-3-P730 建-3-P730
フォークリフト 最大荷重5.0ｔ級 0000 日 建-3-P730 建-3-P730
ロードローラ マカダム 8～10ｔ 0000 日 建-3-P731 建-3-P731
ロードローラ マカダム 10～12ｔ 0000 日 建-3-P731 建-3-P731
ロードローラ マカダム両輪 10～12ｔ 0000 日 建-3-P731 建-3-P731
ロードローラ マカダム両輪 11～15ｔ 0000 日 建-3-P731 建-3-P731
ロードローラ タンデム 6～8ｔ 0000 日 建-3-P731 建-3-P731
ロードローラ タンデム 8～10ｔ 0000 日 建-3-P731 建-3-P731
タイヤローラ 3～4ｔ 0000 日 積-3-P730 積-3-P730
タイヤローラ 6～8ｔ 0000 日 建-3-P731 建-3-P731
タイヤローラ 8～20ｔ 0000 日 建-3-P731 建-3-P731
振動ローラ ハンドガイド式 0.5～0.6ｔ 0000 日 建-3-P731 建-3-P731
振動ローラ ハンドガイド式 0.8～1.1ｔ 0000 ZX702120 日 積-3-P730 積-3-P730
振動ローラ 搭乗式タンデム型 1.2～1.4ｔ 0000 日 積-3-P730 積-3-P730
振動ローラ 搭乗式タンデム型 2.5～2.8ｔ 0000 ZX700545 日 建-3-P731 建-3-P731
振動ローラ 搭乗式タンデム型 3～5ｔ 0000 ZX700547 日 積-3-P730 積-3-P730
振動ローラ 搭乗式タンデム型 6～7.5ｔ 0000 ZX700541 日 建-3-P731 建-3-P731
振動ローラ 搭乗式タンデム型 8～10ｔ 0000 日 建-3-P731 建-3-P731
振動ローラ 搭乗式タンデム型 11～12ｔ 0000 日 積-3-P730 積-3-P730
振動ローラ 搭乗式コンバインド型 1.2～1.5ｔ 0000 日 積-3-P730 積-3-P730
振動ローラ 搭乗式コンバインド型 2.4～2.5ｔ 0000 日 建-3-P732 建-3-P732
振動ローラ 搭乗式コンバインド型 3～4ｔ 0000 ZX702140 日 積-3-P730 積-3-P730
振動ローラ 搭乗式コンバインド型 5～6ｔ 0000 日 建-3-P732 建-3-P732
高所作業車 揚程3ｍ 0000 日 建-3-P732 建-3-P732
高所作業車 揚程4ｍ 0000 日 建-3-P732 建-3-P732

高所作業車
自走式ﾘﾌﾄ(ｸﾛｰﾗ) 垂直型(ｼｻﾞｰｽ式)
作業床高３ｍ 0000 日 建-3-P732 建-3-P732

高所作業車
自走式ﾘﾌﾄ(ｸﾛｰﾗ) 垂直型(ｼｻﾞｰｽ式)
作業床高４ｍ 0000 日 建-3-P732 建-3-P732

高所作業車
自走式ﾘﾌﾄ(ｸﾛｰﾗ) 垂直型(ｼｻﾞｰｽ式)
作業床高６ｍ 0000 日 建-3-P732 建-3-P732

高所作業車
自走式ﾘﾌﾄ(ｸﾛｰﾗ) 垂直型(ｼｻﾞｰｽ式)
作業床高８～９ｍ 0000 日 建-3-P732 建-3-P732
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4月1日 7月1日単位 備考年版品名 規格 地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

高所作業車
自走式ﾘﾌﾄ(ｸﾛｰﾗ) 垂直型(ｼｻﾞｰｽ式)
作業床高１２～１３ｍ 0000 日 積-3-P731 積-3-P731

高所作業車
自走式ﾘﾌﾄ(ﾎｲｰﾙ) 垂直型(ｼｻﾞｰｽ式)
作業床高６ｍ 0000 日 建-3-P732 建-3-P732

高所作業車
自走式ﾘﾌﾄ(ﾎｲｰﾙ) 垂直型(ｼｻﾞｰｽ式)
作業床高８～９ｍ 0000 日 建-3-P732 建-3-P732

高所作業車
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ ﾌﾞｰﾑ型(直伸･屈伸式)
作業床高１２ｍ 0000 ZX700555 日 建-3-P732 建-3-P732

空気圧縮機 可搬式Ｒ型 Ｅ掛 2.0m3/分 0000 ZX700560 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ型 Ｅ掛 2.5m3/分 0000 ZX700570 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ型 Ｅ掛 3.5～3.7m3/分 0000 ZX700580 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ型 Ｅ掛 5.0m3/分 0000 ZX700590 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ型 Ｅ掛 7.5～7.6m3/分 0000 ZX700600 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ型 Ｅ掛 10.5～11m3/分 0000 ZX700610 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ型 Ｅ掛 14.3m3/分 0000 ZX700620 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ型 Ｅ掛 17m3/分 0000 ZX700630 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ型 Ｅ掛 18～19m3/分 0000 ZX700640 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ型 Ｍ掛 2.2m3/分 0000 ZX700650 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ型 Ｍ掛 3.7m3/分 0000 ZX700660 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ型 Ｍ掛 5.2m3/分 0000 ZX700670 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ型 Ｍ掛 6m3/分 0000 ZX700680 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ型 Ｍ掛 9m3/分 0000 ZX700690 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛 2.0m3/分 0000 ZX700700 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛 2.5m3/分 0000 ZX700710 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛 3.5～3.7m3/分 0000 ZX700720 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛 5.0m3/分 0000 ZX700730 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛 7.5～7.6m3/分 0000 ZX700740 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛 10.5～11m3/分 0000 ZX700750 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛 14.3m3/分 0000 ZX700760 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛 17m3/分 0000 ZX700770 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛 18～19m3/分 0000 ZX700780 日 建-3-P733 建-3-P733
発動発電機 ディーゼルエンジン 5KVA 0000 ZX700790 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 8KVA 0000 ZX700800 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 10KVA 0000 ZX700810 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 15KVA 0000 ZX700820 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 20KVA 0000 ZX700830 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 25KVA 0000 ZX700840 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 35KVA 0000 ZX700850 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 45KVA 0000 ZX700860 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 60KVA 0000 ZX700870 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 75KVA 0000 ZX700880 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 100KVA 0000 ZX700890 日 積-3-P732 積-3-P732
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4月1日 7月1日単位 備考年版品名 規格 地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

発動発電機 ディーゼルエンジン 125KVA 0000 ZX700900 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 150KVA 0000 ZX700910 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 200KVA 0000 ZX700920 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 250KVA 0000 ZX700930 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 300KVA 0000 ZX700940 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 350KVA 0000 ZX700950 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ガソリンエンジン 2KVA 0000 ZX700960 日 建-3-P734 建-3-P734
発動発電機 ガソリンエンジン 3KVA 0000 ZX700970 日 建-3-P734 建-3-P734
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ 0.5ｔ 0000 ZX700975 日 建-3-P730 建-3-P730
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ 2.0ｔ 0000 ZX700980 日 積-3-P729 積-3-P729
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ 2.5ｔ 0000 ZX700990 日 建-3-P730 建-3-P730
不整地運搬車賃料 クローラ型クレーン装置 1.7ｔ積1ｔ吊 0000 ZX701000 日 建-3-P730 建-3-P730
不整地運搬車賃料 クローラ型クレーン装置 2.0ｔ積1ｔ吊 0000 ZX701010 日 建-3-P730 建-3-P730
不整地運搬車賃料 クローラ型クレーン装置 2.5ｔ積2ｔ吊 0000 ZX701020 日 建-3-P730 建-3-P730
不整地運搬車賃料 ホイール型油圧ダンプ 1ｔ 0000 ZX701030 日 建-3-P730 建-3-P730
不整地運搬車賃料 ホイール型油圧ダンプ 1.5ｔ 0000 ZX701040 日 建-3-P730 建-3-P730
不整地運搬車賃料 ホイール型油圧ダンプ 1.8ｔ 0000 ZX701050 日 建-3-P730 建-3-P730
不整地運搬車賃料 ホイール型油圧ダンプ 2.0ｔ 0000 ZX701060 日 建-3-P730 建-3-P730
不整地運搬車賃料 ホイール型油圧ダンプ 3.0ｔ 0000 ZX701070 日 建-3-P730 建-3-P730
工事用水中ポンプ 口径50mm 電動機出力0.75KW 0000 ZX701075 日 建-3-P733 建-3-P733
工事用水中ポンプ 潜水ポンプ 口径100ｍｍ 揚程10ｍ 0000 ZX701080 日 建-3-P733 建-3-P733
工事用水中ポンプ 潜水ポンプ 口径150ｍｍ 揚程10ｍ 0000 ZX701090 日 建-3-P733 建-3-P733
工事用水中ポンプ 潜水ポンプ 口径200ｍｍ 揚程10ｍ 0000 ZX701100 日 建-3-P733 建-3-P733
工事用水中ポンプ 潜水ポンプ 口径100ｍｍ 揚程15ｍ 0000 ZX701110 日 建-3-P733 建-3-P733
工事用水中ポンプ 潜水ポンプ 口径150ｍｍ 揚程15ｍ 0000 ZX701120 日 建-3-P733 建-3-P733
工事用水中ポンプ 潜水ポンプ 口径200ｍｍ 揚程15ｍ 0000 ZX701130 日 建-3-P733 建-3-P733
ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal/h) 0000 ZX702020 日 積-3-P732 積-3-P732
タンパ賃料 ;60～80kg 0000 ZX702190 日 建-3-P732 建-3-P732 H2007追加
トラック賃料 クレーン装置付 4.0t積2.9t吊 0000 ZX703820 日 - 建-6-P730 H2107追加
価格適用
１．トラッククレーン、ホイルクレーン、クローラクレーンの価格の適用は以下の通り。
(1)上記の価格は、オペレーター付の価格である。
(2)作業時間は、8～17時（所定8時間）とし、所定外及び休日作業については、下記の割増率を適用する。なお、深夜割増は、22時以降に適用する。

＜割増 額の算出方法（一例）＞
日極料金の場合＝日極料金÷8時間×｛（100＋割増率）／100｝×割増時間
＜割増率＞
時間外割増率 無し
深夜割増率 30％増

  休日割増率 20％増
(3)運搬費、回送費及び組立・解体費は上記料金に含まず。
(4)燃料・油脂費は、トラッククレーン、ホイルクレーンの料金には含まれているが、クローラクレーンの料金には含まれていないため別途計上。
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２．上記以外の建設機械の価格の適用は以下のとおり。
(1)賃貸料金には、運搬費、回送費、燃料油脂費及びオペレータ費用は含まず。
(2)賃貸料金は長期割引を適用としている。

（２）建設機械等賃料 排出ガス対策型
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9ｔ吊 0000 ZX704110 日 積-3-P733 積-3-P733
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 7ｔ吊 0000 ZX704120 日 積-3-P733 積-3-P733
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 10ｔ吊 0000 ZX704130 日 積-3-P733 積-3-P733
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16ｔ吊 0000 ZX704140 日 積-3-P733 積-3-P733
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 20ｔ吊 0000 ZX704150 日 積-3-P733 積-3-P733
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25ｔ吊 0000 ZX704160 日 積-3-P733 積-3-P733
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 35ｔ吊 0000 ZX704170 日 建-3-P737 建-3-P737
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 45ｔ吊 0000 ZX704180 日 建-3-P737 建-3-P737
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 50ｔ吊 0000 ZX704190 日 建-3-P737 建-3-P737
ホイールローダ 0.34m3 0000 ZX704310 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 0.6m3 0000 ZX704320 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 0.8m3 0000 ZX704330 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 0.9～1.0m3 0000 ZX704340 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 1.2m3 0000 ZX704350 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 1.3～1.4m3 0000 ZX704360 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 1.5～1.7m3 0000 ZX704370 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 2.1m3 0000 ZX704380 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 2.3m3 0000 ZX704390 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 2.4～2.6m3 0000 ZX704400 日 建-3-P729 建-3-P729
ホイールローダ 2.7～2.9m3 0000 ZX704410 日 積-3-P728 積-3-P728
ロードローラ マカダム両輪 10～12ｔ 0000 日 建-3-P731 建-3-P731
ロードローラ マカダム両輪 11～15ｔ 0000 日 建-3-P731 建-3-P731
タイヤローラ 3～4ｔ 0000 日 積-3-P730 積-3-P730
タイヤローラ 8～20ｔ 0000 日 建-3-P731 建-3-P731
振動ローラ 搭乗式タンデム型 1.2～1.4ｔ 0000 日 積-3-P730 積-3-P730
振動ローラ 搭乗式タンデム型 2.5～2.8ｔ 0000 ZX701345 日 建-3-P731 建-3-P731
振動ローラ 搭乗式タンデム型 3～5ｔ 0000 ZX701348 日 積-3-P730 積-3-P730
振動ローラ 搭乗式タンデム型 6～7.5ｔ 0000 ZX701341 日 建-3-P731 建-3-P731
振動ローラ 搭乗式コンバインド型 1.2～1.5ｔ 0000 日 積-3-P730 積-3-P730
振動ローラ 搭乗式コンバインド型 2.4～2.5ｔ 0000 日 建-3-P732 建-3-P732
振動ローラ 搭乗式コンバインド型 3～4ｔ 0000 ZX702160 日 積-3-P730 積-3-P730
振動ローラ 搭乗式コンバインド型 5～6ｔ 0000 日 建-3-P732 建-3-P732
空気圧縮機 可搬式Ｒ弁 Ｅ掛2.0m3/分 0000 ZX701350 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ弁 Ｅ掛2.5m3/分 0000 ZX701360 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ弁 Ｅ掛3.5～3.7m3/分 0000 ZX701370 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ弁 Ｅ掛5.0m3/分 0000 ZX701380 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ弁 Ｅ掛7.5～7.6m3/分 0000 ZX701390 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ弁 Ｅ掛10.5～11m3/分 0000 ZX701400 日 建-3-P733 建-3-P733
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単価
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空気圧縮機 可搬式Ｒ弁 Ｅ掛14.3m3/分 0000 ZX701410 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ弁 Ｅ掛17m3/分 0000 ZX701420 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｒ弁 Ｅ掛18～19m3/分 0000 ZX701430 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛2.0m3/分 0000 ZX701440 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛2.5m3/分 0000 ZX701450 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛3.5～3.7m3/分 0000 ZX701460 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛5.0m3/分 0000 ZX701470 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛7.5～7.6m3/分 0000 ZX701480 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛10.5～11m3/分 0000 ZX701490 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛14.3m3/分 0000 ZX701500 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛17m3/分 0000 ZX701510 日 建-3-P733 建-3-P733
空気圧縮機 可搬式Ｓ型 Ｅ掛18～19m3/分 0000 ZX701520 日 建-3-P733 建-3-P733
発動発電機 ディーゼルエンジン 5KVA 0000 ZX701530 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 8KVA 0000 ZX701540 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 10KVA 0000 ZX701550 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 15KVA 0000 ZX701560 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 20KVA 0000 ZX701570 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 25KVA 0000 ZX701580 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 35KVA 0000 ZX701590 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 45KVA 0000 ZX701600 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 60KVA 0000 ZX701610 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 75KVA 0000 ZX701620 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 100KVA 0000 ZX701630 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 125KVA 0000 ZX701640 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 150KVA 0000 ZX701650 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 200KVA 0000 ZX701660 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 250KVA 0000 ZX701670 日 積-3-P732 積-3-P732
発動発電機 ディーゼルエンジン 300KVA 0000 ZX701680 日 積-3-P732 積-3-P732

バックホウ賃料
排ガス対策;ｸﾛｰﾗ,ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3
2.9ｔ吊 0000 ZX705010 日 建-3-P729 建-3-P729

バックホウ賃料
排ガス対策;ｸﾛｰﾗ,ｸﾚｰﾝ付山積0.8m3
2.9ｔ吊 0000 ZX705020 日 建-3-P729 建-3-P729

バックホウ賃料 排ガス対策;ｸﾛｰﾗ山積0.28m3 0000 ZX705050 日 - 建-6-P729 H2107追加
バックホウ賃料 排ガス対策;ｸﾛｰﾗ山積0.45m3 0000 ZX705060 日 建-3-P729 建-3-P729 H1907追加

小型バックホウ賃料
排ガス対策;ｸﾛｰﾗ,超小旋回型山積
0.22m3 0000 ZX705110 日 建-3-P729 建-3-P729

ブルドーザ賃料 排出ガス対策型;普通3t級 0000 ZX705120 日 建-3-P729 建-3-P729 H2007追加
価格適用
１．トラッククレーン、ホイルクレーン、クローラクレーンの価格の適用は以下の通り。
(1)上記の価格は、オペレーター付の価格である。
(2)作業時間は、8～17時（所定8時間）とし、所定外及び休日作業については、下記の割増率を適用する。なお、深夜割増は、22時以降に適用する。

＜割増 額の算出方法（一例）＞
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日極料金の場合＝日極料金÷8時間×｛（100＋割増率）／100｝×割増時間
＜割増率＞
時間外割増率 無し
深夜割増率 30％増

  休日割増率 20％増
(3)運搬費、回送費及び組立・解体費は上記料金に含まず。
(4)燃料・油脂費は、トラッククレーン、ホイルクレーンの料金には含まれているが、クローラクレーンの料金には含まれていないため別途計上。

２．上記以外の建設機械の価格の適用は以下のとおり。
(1)賃貸料金には、運搬費、回送費、燃料油脂費及びオペレータ費用は含まず。
(2)賃貸料金は長期割引を適用としている。

（３）仮設鋼材賃料
鋼矢板 ２型； 1～3箇月 0000 ZX710010 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ２型； 4～6箇月 0000 ZX710020 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ２型； 7～12箇月 0000 ZX710030 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ２型； 13～24箇月 0000 ZX710040 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ２型； 25～36箇月 0000 ZX710050 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ３型； 1～3箇月 0000 ZX710060 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ３型； 4～6箇月 0000 ZX710070 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ３型； 7～12箇月 0000 ZX710080 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ３型； 13～24箇月 0000 ZX710090 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ３型； 25～36箇月 0000 ZX710100 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ４型； 1～3箇月 0000 ZX710110 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ４型； 4～6箇月 0000 ZX710120 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ４型； 7～12箇月 0000 ZX710130 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ４型； 13～24箇月 0000 ZX710140 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ４型； 25～36箇月 0000 ZX710150 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ５Ｌ型； 1～3箇月 0000 ZX710160 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ５Ｌ型； 4～6箇月 0000 ZX710170 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ５Ｌ型； 7～12箇月 0000 ZX710180 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ５Ｌ型； 13～24箇月 0000 ZX710190 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼矢板 ５Ｌ型； 25～36箇月 0000 ZX710200 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
軽量鋼矢板 １型,２型,３型；1～3箇月 0000 ZX710210 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
軽量鋼矢板 １型,２型,３型；4～6箇月 0000 ZX710220 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
軽量鋼矢板 １型,２型,３型；7～12箇月 0000 ZX710230 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 200型； 1～3箇月 0000 ZX710260 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 200型； 4～6箇月 0000 ZX710270 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 200型； 7～12箇月 0000 ZX710280 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
Ｈ形鋼 200型； 13～24箇月 0000 ZX710290 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 250型； 1～3箇月 0000 ZX710310 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 250型； 4～6箇月 0000 ZX710320 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 250型； 7～12箇月 0000 ZX710330 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
Ｈ形鋼 250型； 13～24箇月 0000 ZX710340 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
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Ｈ形鋼 300型； 1～3箇月 0000 ZX710360 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 300型； 4～6箇月 0000 ZX710370 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 300型； 7～12箇月 0000 ZX710380 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
Ｈ形鋼 300型； 13～24箇月 0000 ZX710390 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 350型； 1～3箇月 0000 ZX710410 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 350型； 4～6箇月 0000 ZX710420 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 350型； 7～12箇月 0000 ZX710430 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
Ｈ形鋼 350型； 13～24箇月 0000 ZX710440 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 400型； 1～3箇月 0000 ZX710460 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 400型； 4～6箇月 0000 ZX710470 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 400型； 7～12箇月 0000 ZX710480 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
Ｈ形鋼 400型； 13～24箇月 0000 ZX710490 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 594×302； 1～3箇月 0000 ZX710510 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 594×302； 4～6箇月 0000 ZX710520 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
Ｈ形鋼 594×302； 7～12箇月 0000 ZX710530 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
Ｈ形鋼 594×302； 13～24箇月 0000 ZX710540 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
鋼製山留材 250型； 1～3箇月 0000 ZX710560 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼製山留材 250型； 4～6箇月 0000 ZX710570 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
鋼製山留材 250型； 7～１2箇月 0000 ZX710580 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼製山留材 250型； 13～24箇月 0000 ZX710590 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
鋼製山留材 250型； 25～36箇月 0000 ZX710600 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
鋼製山留材 300型； 1～3箇月 0000 ZX710610 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼製山留材 300型； 4～6箇月 0000 ZX710620 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
鋼製山留材 300型； 7～12箇月 0000 ZX710630 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼製山留材 300型； 13～24箇月 0000 ZX710640 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
鋼製山留材 300型； 25～36箇月 0000 ZX710650 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
鋼製山留材 350型； 1～3箇月 0000 ZX710660 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼製山留材 350型； 4～6箇月 0000 ZX710670 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
鋼製山留材 350型； 7～１2箇月 0000 ZX710680 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼製山留材 350型； 13～24箇月 0000 ZX710690 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
鋼製山留材 350型； 25～36箇月 0000 ZX710700 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
鋼製山留材 400型； 1～3箇月 0000 ZX710710 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼製山留材 400型； 4～6箇月 0000 ZX710720 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
鋼製山留材 400型； 7～12箇月 0000 ZX710730 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼製山留材 400型； 13～24箇月 0000 ZX710740 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
鋼製山留材 400型； 25～36箇月 0000 ZX710750 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
鋼製山留材 500型； 1～3箇月 0000 ZX711210 日ｔ 155 155
鋼製山留材 500型； 4～6箇月 0000 ZX711220 日ｔ 155 155
鋼製山留材 500型； 7～12箇月 0000 ZX711230 日ｔ 135 135
鋼製山留材 500型； 13～24箇月 0000 ZX711240 日ｔ 130 130
鋼製山留材 500型； 25～36箇月 0000 ZX711250 日ｔ 125 125
鋼製山留材 整備料 0000 ZX711260 ｔ 4,300 4,300 500型
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鋼製山留材 部品； 1～3箇月 0000 ZX710760 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼製山留材 部品； 4～6箇月 0000 ZX710770 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
鋼製山留材 部品； 7～12箇月 0000 ZX710780 日ｔ 建-3-P738 建-3-P738
鋼製山留材 部品； 13～24箇月 0000 ZX710790 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
鋼製山留材 部品； 25～36箇月 0000 ZX710800 日ｔ 積-3-P734 積-3-P734
覆工板賃料 鋼製； 1～3箇月 0000 ZX710810 月m2 建-3-P738 建-3-P738
覆工板賃料 鋼製； 4～6箇月 0000 ZX710820 月m2 積-3-P734 積-3-P734
覆工板賃料 鋼製； 7～１2箇月 0000 ZX710830 月m2 積-3-P734 積-3-P734
覆工板賃料 鋼製； 13～24箇月 0000 ZX710840 月m2 積-3-P734 積-3-P734
覆工板賃料 鋼製； 25～36箇月 0000 ZX710850 月m2 積-3-P734 積-3-P734
覆工板賃料 鋼製スベリ止め； 1～3箇月 0000 ZX710860 月m2 建-3-P738 建-3-P738
覆工板賃料 鋼製スベリ止め； 4～6箇月 0000 ZX710870 月m2 建-3-P738 建-3-P738
覆工板賃料 鋼製スベリ止め； 7～12箇月 0000 ZX710880 月m2 建-3-P738 建-3-P738
覆工板賃料 鋼製スベリ止め； 13～24箇月 0000 ZX710890 月m2 建-3-P738 建-3-P738
覆工板賃料 鋼製スベリ止め； 25～36箇月 0000 ZX710900 月m2 積-3-P734 積-3-P734
覆工板賃料 コンクリート製； 1～3箇月 0000 ZX710910 月m2 建-3-P738 建-3-P738
覆工板賃料 コンクリート製； 4～6箇月 0000 ZX710920 月m2 積-3-P734 積-3-P734
覆工板賃料 コンクリート製； 7～12箇月 0000 ZX710930 月m2 建-3-P738 建-3-P738
覆工板賃料 コンクリート製； 13～24箇月 0000 ZX710940 月m2 建-3-P738 建-3-P738
覆工板賃料 コンクリート製； 25～36箇月 0000 ZX710950 月m2 建-3-P738 建-3-P738
軽量覆工板 3000×300×100； 1～3箇月 0000 ZX710960 日m2 建-3-P739 建-3-P739
軽量覆工板 3000×300×100； 4～6箇月 0000 ZX710970 日m2 建-3-P739 建-3-P739
軽量覆工板 3000×300×100； 7～12箇月 0000 ZX710980 日m2 建-3-P739 建-3-P739
軽量覆工板 3000×300×100； 13～24箇月 0000 ZX710990 日m2 建-3-P739 建-3-P739
軽量覆工板 3000×300×100； 25～36箇月 0000 ZX711000 日m2 建-3-P739 建-3-P739
軽量覆工板 2000×300×100； 1～3箇月 0000 ZX711010 日m2 建-3-P739 建-3-P739
軽量覆工板 2000×300×100； 4～6箇月 0000 ZX711020 日m2 建-3-P739 建-3-P739
軽量覆工板 2000×300×100； 7～12箇月 0000 ZX711030 日m2 建-3-P739 建-3-P739
軽量覆工板 2000×300×100； 13～24箇月 0000 ZX711040 日m2 建-3-P739 建-3-P739
軽量覆工板 2000×300×100； 25～36箇月 0000 ZX711050 日m2 建-3-P739 建-3-P739
鋼製マット 1.2型； 1～3箇月 0000 ZX711060 日枚 建-3-P739 建-3-P739
鋼製マット 1.2型； 4～6箇月 0000 ZX711070 日枚 建-3-P739 建-3-P739
鋼製マット 1.2型； 7～12箇月 0000 ZX711080 日枚 建-3-P739 建-3-P739
鋼製マット 1.2型； 13～24箇月 0000 ZX711090 日枚 建-3-P739 建-3-P739
鋼製マット 1.2型； 25～36箇月 0000 ZX711100 日枚 建-3-P739 建-3-P739
鋼製マット 1.5型； 1～3箇月 0000 ZX711110 日枚 建-3-P739 建-3-P739
鋼製マット 1.5型； 4～6箇月 0000 ZX711120 日枚 建-3-P739 建-3-P739
鋼製マット 1.5型； 7～12箇月 0000 ZX711130 日枚 建-3-P739 建-3-P739
鋼製マット 1.5型； 13～24箇月 0000 ZX711140 日枚 建-3-P739 建-3-P739
鋼製マット 1.5型； 25～36箇月 0000 ZX711150 日枚 建-3-P739 建-3-P739
鋼製マット 3.5型； 1～3箇月 0000 ZX711160 日枚 建-3-P739 建-3-P739
鋼製マット 3.5型； 4～6箇月 0000 ZX711170 日枚 建-3-P739 建-3-P739
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鋼製マット 3.5型； 7～12箇月 0000 ZX711180 日枚 建-3-P739 建-3-P739
鋼製マット 3.5型； 13～24箇月 0000 ZX711190 日枚 建-3-P739 建-3-P739
鋼製マット 3.5型； 25～36箇月 0000 ZX711200 日枚 建-3-P739 建-3-P739
価格適用
１．仮設鋼材賃料の適用は以下の通り。
(1)上記の価格は、荷渡し場所から、使用現場までの運賃及び使用現場での荷卸し、積み込み料は含まない。

  (2)軽量覆工板、鋼製マットは荷渡し場所から使用現場までの運賃は含まない。

（４）その他賃料
型枠賃料（異形ブロック） 鋼製型枠 実質量 30t未満 0000 ZX712010 m2 積-3-P741 積-3-P741
型枠賃料（異形ブロック） 鋼製型枠 実質量 30t以上50t未満 0000 ZX712020 m2 積-3-P741 積-3-P741
型枠賃料（異形ブロック） 鋼製型枠 実質量 50t以上 0000 ZX712030 m2 積-3-P741 積-3-P741
型枠賃料（異形ブロック） 強化プラスチック 30t未満 0000 ZX712060 m2 建-3-P744 建-3-P744
型枠賃料（異形ブロック） 直積ブロック鋼製 30t未満 0000 ZX712110 m2 建-3-P744 建-3-P744
型枠賃料（異形ブロック） 直積ブロック鋼製 30t以上50t未満 0000 ZX712120 m2 建-3-P744 建-3-P744
鋼製型枠賃料 300×1,500 （使用期間30日） 0000 ZX712230 m2 積-3-P741 積-3-P741
鋼製型枠賃料 ;300×1,800 0000 ZX712340 日枚 積-3-P741 積-3-P741
鋼製型枠賃料 （基本料）;300×1,800 0000 ZX712350 枚 積-3-P741 積-3-P741
枠組足場・附属部材賃料 鳥居型建枠;1,219×1,700 0000 ZX712410 日枚 建-3-P741 建-3-P741
枠組足場・附属部材賃料 （基本料）鳥居型建枠;1,219×1,700 0000 ZX712415 枚 積-3-P737 積-3-P737
枠組足場・附属部材賃料 鋼製布板;500×1,829 0000 ZX712420 日枚 建-3-P741 建-3-P741
枠組足場・附属部材賃料 （基本料）鋼製布板;500×1,829 0000 ZX712425 枚 積-3-P737 積-3-P737
枠組足場・附属部材賃料 筋かい;1,829×1,219 0000 ZX712430 日本 建-3-P741 建-3-P741
枠組足場・附属部材賃料 （基本料）筋かい;1,829×1,219 0000 ZX712435 本 建-3-P741 建-3-P741
枠組足場・附属部材賃料 ジャッキベース;250 0000 ZX712440 日本 建-3-P741 建-3-P741
枠組足場・附属部材賃料 （基本料）ジャッキベース;250 0000 ZX712445 本 積-3-P737 積-3-P737
枠組足場・附属部材賃料 手すり柱;長1,219 0000 ZX712450 日本 建-3-P741 建-3-P741
枠組足場・附属部材賃料 （基本料）手すり柱;長1,219 0000 ZX712455 本 建-3-P741 建-3-P741
枠組足場・附属部材賃料 手すり;1,829 0000 ZX712460 日本 建-3-P741 建-3-P741
枠組足場・附属部材賃料 （基本料）手すり;1,829 0000 ZX712465 本 建-3-P741 建-3-P741
防音ﾊﾟﾈﾙA種(リース） 0000 m2 4,840 4,840
防音ﾊﾟﾈﾙA種(リース） 標準ﾊﾟﾈﾙ 0000 m2日 17.0 17.0 耐用年数4年
防音ﾊﾟﾈﾙA種(リース） 採光ﾊﾟﾈﾙ基本料金 0000 枚 13,900 13,900
防音ﾊﾟﾈﾙA種(リース） 0000 枚日 48.0 48.0 耐用年数4年
防音ﾊﾟﾈﾙA種(リース） 人員用扉ﾊﾟﾈﾙ基本料金 0000 枚 71,400 71,400
防音ﾊﾟﾈﾙA種(リース） 人員用扉ﾊﾟﾈﾙ 0000 枚日 244.0 244.0 耐用年数4年
防音ﾊﾟﾈﾙA種(リース） 換気ﾊﾟﾈﾙ基本料金 0000 枚 105,000 105,000
防音ﾊﾟﾈﾙA種(リース） 換気ﾊﾟﾈﾙ 0000 枚日 361.0 361.0 耐用年数4年
防音ﾊﾟﾈﾙA種(リース） 有圧換気扇基本料金 0000 台 9,860 9,860
防音ﾊﾟﾈﾙA種(リース） 有圧換気扇 0000 台日 34.0 34.0 耐用年数4年

kk18_リース料金.xls 10/11



(単価：円)

4月1日 7月1日単位 備考年版品名 規格 地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

防音ﾊﾟﾈﾙB種(リース） 標準パネル基本料金 0000 m2 10,400 10,400
防音ﾊﾟﾈﾙB種(リース） 標準ﾊﾟﾈﾙ 0000 m2日 36.0 36.0 耐用年数4年
防音ﾊﾟﾈﾙB種(リース） 採光ﾊﾟﾈﾙ基本料金 0000 枚 53,200 53,200
防音ﾊﾟﾈﾙB種(リース） 採光ﾊﾟﾈﾙ 0000 枚日 182.0 182.0 耐用年数4年
防音ﾊﾟﾈﾙB種(リース） 人員用扉ﾊﾟﾈﾙ基本料金 0000 枚 88,400 88,400
防音ﾊﾟﾈﾙB種(リース） 人員用扉ﾊﾟﾈﾙ 0000 枚日 303.0 303.0 耐用年数4年
防音ﾊﾟﾈﾙB種(リース） 換気ﾊﾟﾈﾙ基本料金 0000 枚 129,000 129,000
防音ﾊﾟﾈﾙB種(リース） 換気ﾊﾟﾈﾙ 0000 枚日 442.0 442.0 耐用年数4年
防音ﾊﾟﾈﾙB種(リース） 有圧換気扇基本料金 0000 台 9,860 9,860
防音ﾊﾟﾈﾙB種(リース） 有圧換気扇 0000 台日 34.0 34.0 耐用年数4年
防音ﾊﾟﾈﾙC種(リース） 標準パネル基本料金 0000 m2 13,900 13,900
防音ﾊﾟﾈﾙC種(リース） 標準ﾊﾟﾈﾙ 0000 m2日 48.0 48.0 耐用年数4年
防音ﾊﾟﾈﾙC種(リース） 採光ﾊﾟﾈﾙ基本料金 0000 枚 63,900 63,900
防音ﾊﾟﾈﾙC種(リース） 採光ﾊﾟﾈﾙ 0000 枚日 219.0 219.0 耐用年数4年
防音ﾊﾟﾈﾙC種(リース） 人員用扉ﾊﾟﾈﾙ基本料金 0000 枚 107,000 107,000
防音ﾊﾟﾈﾙC種(リース） 人員用扉ﾊﾟﾈﾙ 0000 枚日 367.0 367.0 耐用年数4年
防音ﾊﾟﾈﾙC種(リース） 換気ﾊﾟﾈﾙ基本料金 0000 枚 155,000 155,000
防音ﾊﾟﾈﾙC種(リース） 換気ﾊﾟﾈﾙ 0000 枚日 534.0 534.0 耐用年数4年
防音ﾊﾟﾈﾙC種(リース） 有圧換気扇基本料金 0000 台 9,860 9,860
防音ﾊﾟﾈﾙC種(リース） 有圧換気扇 0000 台日 34.0 34.0 耐用年数4年
価格適用
１．防音パネルの適用は以下の通り。
（１） 賃貸料金は、賃借使用期間が30日以上の場合の1日1㎡（又は台、枚）当りの価格である。
（２） 賃借使用期間が30日未満の場合は、30日分の賃貸料金を最低料金として計上する。
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(単価：円)

4月1日 7月1日

第１章 土木工事編
１．鉄筋工

鉄筋加工・組立 一般構造物 0000 QX020200 ｔ ｺｽﾄ-1(冬)-P6 ｺｽﾄ-4(春)-P6
鉄筋加工・組立 場所打杭用かご筋 0000 QX020220 ｔ ｺｽﾄ-1(冬)-P6 ｺｽﾄ-4(春)-P6
ガス圧接工 Ｄ１９×Ｄ１９ 0000 QX300040 箇所 施工-1(冬)-P13 施工-4(春)-P13
ガス圧接工 Ｄ２２×Ｄ２２ 0000 QX300060 箇所 ｺｽﾄ-1(冬)-P9 ｺｽﾄ-4(春)-P9
ガス圧接工 Ｄ２５×Ｄ２５ 0000 QX300080 箇所 ｺｽﾄ-1(冬)-P9 ｺｽﾄ-4(春)-P9
ガス圧接工 Ｄ２９×Ｄ２９ 0000 QX300100 箇所 施工-1(冬)-P13 施工-4(春)-P13
ガス圧接工 Ｄ３２×Ｄ３２ 0000 QX300120 箇所 施工-1(冬)-P13 施工-4(春)-P13
ガス圧接工 Ｄ３５×Ｄ３５ 0000 QX300140 箇所 施工-1(冬)-P13 施工-4(春)-P13
ガス圧接工 Ｄ３８×Ｄ３８ 0000 QX300160 箇所 施工-1(冬)-P13 施工-4(春)-P13
ガス圧接工 Ｄ４１×Ｄ４１ 0000 QX300180 箇所 施工-1(冬)-P13 施工-4(春)-P13
ガス圧接工 Ｄ５１×Ｄ５１ 0000 QX300200 箇所 ｺｽﾄ-1(冬)-P9 ｺｽﾄ-4(春)-P9

２．区画線工
区画線工溶融式 供用区間・実線・ゼブラ15cm 0000 QX060020 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P14 ｺｽﾄ-4(春)-P14
区画線工溶融式 供用区間・実線・ゼブラ20cm 0000 QX060040 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P14 ｺｽﾄ-4(春)-P14
区画線工溶融式 供用区間・実線・ゼブラ30cm 0000 QX060060 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P14 ｺｽﾄ-4(春)-P14
区画線工溶融式 供用区間・破線15cm 0000 QX060140 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P14 ｺｽﾄ-4(春)-P14
区画線工溶融式 供用区間・破線20cm 0000 QX060160 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P14 ｺｽﾄ-4(春)-P14
区画線工溶融式 供用区間・破線30cm 0000 QX060180 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P14 ｺｽﾄ-4(春)-P14
区画線工溶融式 供用区間・破線45cm 0000 QX060200 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P14 ｺｽﾄ-4(春)-P14
区画線工溶融式 供用区間・実線・ゼブラ45cm 0000 QX060280 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P14 ｺｽﾄ-4(春)-P14
区画線工溶融式 供用区間・矢印・記号・文字15cm 0000 QX060300 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P14 ｺｽﾄ-4(春)-P14
区画線工ペイント式溶剤型 加熱式・実線15cm 0000 QX060740 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P15 ｺｽﾄ-4(春)-P15
区画線工ペイント式溶剤型 常温式・実線15cm 0000 QX060760 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P15 ｺｽﾄ-4(春)-P15
区画線工ペイント式溶剤型 加熱式・破線15cm 0000 QX060820 ｍ 施工-1(冬)-P19 施工-4(春)-P19
区画線工ペイント式溶剤型 加熱式・破線30cm 0000 QX060840 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P15 ｺｽﾄ-4(春)-P15
区画線工ペイント式溶剤型 常温式・破線15cm 0000 QX060860 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P15 ｺｽﾄ-4(春)-P15
区画線工ペイント式水性型 加熱式・実線15cm 0000 QX061100 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P15 ｺｽﾄ-4(春)-P15
区画線工ペイント式水性型 常温式・実線15cm 0000 QX061120 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P15 ｺｽﾄ-4(春)-P15
区画線工ペイント式水性型 加熱式・破線15cm 0000 QX061140 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P15 ｺｽﾄ-4(春)-P15
区画線工ペイント式水性型 加熱式・破線30cm 0000 QX061160 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P15 ｺｽﾄ-4(春)-P15
区画線工ペイント式水性型 常温式・破線15cm 0000 QX061180 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P15 ｺｽﾄ-4(春)-P15
区画線工 区画線消去 削り取り式 15cm換算 0000 QX061040 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P16 ｺｽﾄ-4(春)-P16
区画線工 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 15cm換算 0000 QX061060 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P16 ｺｽﾄ-4(春)-P16

３．高視認性区画線工
高視認性区画線工（リブ式）・溶融式 供用・実線15cm 0000 QX240020 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27
高視認性区画線工（リブ式）・溶融式 供用・実線20cm 0000 QX240040 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27
高視認性区画線工（リブ式）・溶融式 供用・実線30cm 0000 QX240060 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27

備考単位品名 規格 地区
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単価
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高視認性区画線工（リブ式）・二液反応式 供用・実線15cm 0000 QX240580 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27
高視認性区画線工（リブ式）・二液反応式 供用・実線20cm 0000 QX240600 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27
高視認性区画線工（リブ式）・二液反応式 供用・実線30cm 0000 QX240620 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27
高視認性区画線工・貼付式 供用・15cm換算 0000 QX241140 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27
高視認性区画線工（非リブ式）・溶融式 供用・実線・ゼブラ15cm 0000 QX241180 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27
高視認性区画線工（非リブ式）・溶融式 供用・実線・ゼブラ20cm 0000 QX241200 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27
高視認性区画線工（非リブ式）・溶融式 供用・実線・ゼブラ30cm 0000 QX241220 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27
高視認性区画線工（非リブ式）・溶融式 供用・実線・ゼブラ45cm 0000 QX241230 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27
高視認性区画線工 高視認性区画線消去 15cm換算 0000 QX241920 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P23 ｺｽﾄ-4(春)-P23

４．インターロッキングブロック設置工
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 直線配置 厚6cm 0000 QX080020 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P28 ｺｽﾄ-4(春)-P28
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 直線配置 厚8cm 0000 QX080040 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P28 ｺｽﾄ-4(春)-P28
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 曲線配置 厚6cm 0000 QX080060 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P28 ｺｽﾄ-4(春)-P28
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 曲線配置 厚8cm 0000 QX080080 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P28 ｺｽﾄ-4(春)-P28
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 直線３色以上 厚6cm 0000 QX080100 m2 施工-1(冬)-P33 施工-4(春)-P33
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 直線３色以上 厚8cm 0000 QX080120 m2 施工-1(冬)-P33 施工-4(春)-P33
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 曲線３色以上 厚6cm 0000 QX080140 m2 施工-1(冬)-P33 施工-4(春)-P33
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 曲線３色以上 厚8cm 0000 QX080160 m2 施工-1(冬)-P33 施工-4(春)-P33
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 再使用目的の撤去 厚6,8cm 0000 QX080260 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P28 ｺｽﾄ-4(春)-P28
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 とりこわし 厚6,8cm 0000 QX080280 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P28 ｺｽﾄ-4(春)-P28

５．防護柵設置工
ガードレール設置工 土中建込 塗装品Gr-A-4E 0000 QX040010 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P34 ｺｽﾄ-4(春)-P34 白
ガードレール設置工 土中建込 塗装品Gr-B-4E 0000 QX040020 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P34 ｺｽﾄ-4(春)-P34 白
ガードレール設置工 土中建込 塗装品Gr-C-4E 0000 QX040040 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P34 ｺｽﾄ-4(春)-P34 白
ガードレール設置工 土中建込 塗装品Gr-Am-4E 0000 QX040050 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39 白
ガードレール設置工 土中建込 塗装品Gr-Bm-4E 0000 QX040060 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P34 ｺｽﾄ-4(春)-P34 白
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品Gr-A-2B 0000 QX040250 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39 白
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品Gr-B-2B 0000 QX040260 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39 白
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品Gr-C-2B 0000 QX040280 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39 白
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品Gr-Am-2B 0000 QX040290 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39 白
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品Gr-Bm-2B 0000 QX040300 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39 白
ガードレール設置工 土中建込 メッキ品Gr-A-4E 0000 QX040690 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール設置工 土中建込 メッキ品Gr-B-4E 0000 QX040700 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P34 ｺｽﾄ-4(春)-P34
ガードレール設置工 土中建込 メッキ品Gr-Am-4E 0000 QX040710 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール設置工 土中建込 メッキ品Gr-Bm-4E 0000 QX040720 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 メッキ品Gr-A-2B 0000 QX040850 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 メッキ品Gr-B-2B 0000 QX040860 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 メッキ品Gr-Am-2B 0000 QX040870 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 メッキ品Gr-Bm-2B 0000 QX040880 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール撤去工 土中建込 Gr-A・B・C-4E 0000 QX041100 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P40 ｺｽﾄ-4(春)-P40 防護柵撤去
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ガードレール撤去工 土中建込 Gr-Am・Bm-4E 0000 QX041140 ｍ 施工-1(冬)-P43 施工-4(春)-P43 防護柵撤去
ガードレール撤去工 土中建込 旧Gr-Ap・Bp・Cp-2E 0000 QX041160 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P40 ｺｽﾄ-4(春)-P40 防護柵撤去
ガードレール撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A・B・C-2B 0000 QX041200 ｍ 施工-1(冬)-P43 施工-4(春)-P43 防護柵撤去
ガードレール撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-Am・Bm-2B 0000 QX041240 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P40 ｺｽﾄ-4(春)-P40 防護柵撤去
ガードレール撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 旧Gr-Ap・Bp・Cp-2B 0000 QX041260 ｍ 施工-1(冬)-P43 施工-4(春)-P43 防護柵撤去
ガードレール部材設置工 レール設置 路側用 A 0000 QX045600 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P42 ｺｽﾄ-4(春)-P42
ガードレール部材設置工 レール設置 路側用 B・C 0000 QX045620 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P42 ｺｽﾄ-4(春)-P42
ガードレール部材設置工 レール設置 分離帯用 Am 0000 QX045640 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P42 ｺｽﾄ-4(春)-P42
ガードレール部材設置工 レール設置 分離帯用 Bm 0000 QX045660 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P42 ｺｽﾄ-4(春)-P42
ガードレール部材撤去工 レール撤去 路側用 (S) 0000 QX045700 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P43 ｺｽﾄ-4(春)-P43
ガードレール部材撤去工 レール撤去 A・B・C種(Ap・Bp・Cp種) 0000 QX045750 ｍ 施工-1(冬)-P43 施工-4(春)-P43 路側用（歩車道境界用）

ガードレール部材撤去工 レール撤去 Am・Bm種 0000 QX045790 ｍ 施工-1(冬)-P43 施工-4(春)-P43 分離帯用 
ガードレール工加算額 長支柱 Ｂ・Ｃタイプ 間隔4ｍ 0000 QX041960 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール工加算額 長支柱 Ｂ・Ｃタイプ 間隔3ｍ 0000 QX041980 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール工加算額 長支柱 Ｂ・Ｃタイプ 間隔2ｍ 0000 QX042000 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール工加算額 曲げ支柱 Ｂ・Ｃタイプ 間隔4ｍ 0000 QX042020 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール工加算額 曲げ支柱 Ｂ・Ｃタイプ 間隔3ｍ 0000 QX042040 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール工加算額 曲げ支柱 Ｂ・Ｃタイプ 間隔2ｍ 0000 QX042060 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型 塗装品Gr-A2-4E 0000 QX043020 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型 塗装品Gr-A3-3E 0000 QX043040 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型 塗装品Gr-A4-2E 0000 QX043060 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P36 ｺｽﾄ-4(春)-P36 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型 塗装品Gr-A5-2E 0000 QX043080 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P36 ｺｽﾄ-4(春)-P36 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型 塗装品Gr-B2-4E 0000 QX043100 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型 塗装品Gr-B3-3E 0000 QX043120 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型 塗装品Gr-B4-2E 0000 QX043140 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P36 ｺｽﾄ-4(春)-P36 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型 塗装品Gr-C2-3E 0000 QX043160 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型 塗装品Gr-C3-2E 0000 QX043180 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P36 ｺｽﾄ-4(春)-P36 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型 メッキ品Gr-A2-4E 0000 QX043400 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型 メッキ品Gr-A3-3E 0000 QX043420 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型 メッキ品Gr-A4-2E 0000 QX043440 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P37 ｺｽﾄ-4(春)-P37
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型 メッキ品Gr-A5-2E 0000 QX043460 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P37 ｺｽﾄ-4(春)-P37
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型 メッキ品Gr-B2-4E 0000 QX043480 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型 メッキ品Gr-B3-3E 0000 QX043500 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型 メッキ品Gr-B4-2E 0000 QX043520 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P37 ｺｽﾄ-4(春)-P37
ガードパイプ設置工 土中建込 塗装品Gp-Ap-2E 0000 QX045020 ｍ 施工-1(冬)-P51 施工-4(春)-P51 白
ガードパイプ設置工 土中建込 塗装品Gp-Bp-2E 0000 QX045040 ｍ 施工-1(冬)-P51 施工-4(春)-P51 白
ガードパイプ設置工 土中建込 塗装品Gp-Cp-2E 0000 QX045060 ｍ 施工-1(冬)-P51 施工-4(春)-P51 白
ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品Gp-Ap-2B 0000 QX045120 ｍ 施工-1(冬)-P51 施工-4(春)-P51
ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品Gp-Bp-2B 0000 QX045140 ｍ 施工-1(冬)-P51 施工-4(春)-P51
ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品Gp-Cp-2B 0000 QX045160 ｍ 施工-1(冬)-P51 施工-4(春)-P51
ガードパイプ設置工 土中建込 メッキ品Gp-Ap-2E 0000 QX045080 ｍ 施工-1(冬)-P51 施工-4(春)-P51
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ガードパイプ設置工 土中建込 メッキ品Gp-Bp-2E 0000 QX045100 ｍ 施工-1(冬)-P51 施工-4(春)-P51
ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 メッキ品Gp-Ap-2B 0000 QX045180 ｍ 施工-1(冬)-P51 施工-4(春)-P51
ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 メッキ品Gp-Bp-2B 0000 QX045200 ｍ 施工-1(冬)-P51 施工-4(春)-P51
ガードパイプ撤去工 土中建込 塗装・メッキ品Gp-Ap-2E 0000 QX045320 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P50 ｺｽﾄ-4(春)-P50 防護柵撤去
ガードパイプ撤去工 土中建込 塗装・メッキ品Gp-Bp-2E 0000 QX045340 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P50 ｺｽﾄ-4(春)-P50 防護柵撤去
ガードパイプ撤去工 土中建込 塗装品Gp-Cp-2E 0000 QX045360 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P50 ｺｽﾄ-4(春)-P50 防護柵撤去
ガードパイプ撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装・メッキ品Gp-Ap-2B 0000 QX045380 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P50 ｺｽﾄ-4(春)-P50 防護柵撤去
ガードパイプ撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装・メッキ品Gp-Bp-2B 0000 QX045400 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P50 ｺｽﾄ-4(春)-P50 防護柵撤去
ガードパイプ撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品Gp-Cp-2B 0000 QX045420 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P50 ｺｽﾄ-4(春)-P50 防護柵撤去
ガードパイプ部材設置工 歩車道境界用Ap・Bp・Cp（パイプ設置）間隔2ｍ 0000 QX045520 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P50 ｺｽﾄ-4(春)-P50
ガードパイプ部材撤去工 歩車道境界用Ap・Bp・Cp（パイプ撤去）間隔2ｍ 0000 QX045540 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P50 ｺｽﾄ-4(春)-P50
ガードパイプ工加算額 標準支柱より長い場合 B・C種 0000 QX045560 ｍ 施工-1(冬)-P51 施工-4(春)-P51 間隔２ｍ
ガードパイプ工加算額 曲げ支柱の場合 B・C種 0000 QX045580 ｍ 施工-1(冬)-P51 施工-4(春)-P51 間隔２ｍ
横断・転落防止柵設置工 土中建込 ビーム・パネル式 間隔3ｍ 0000 QX440080 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P56 ｺｽﾄ-4(春)-P56
横断・転落防止柵設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 間隔3ｍ 0000 QX440240 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57
横断・転落防止柵設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 間隔3ｍ 0000 QX440260 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57
横断・転落防止柵設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ビーム・パネル式 間隔3ｍ 0000 QX440340 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57
横断・転落防止柵設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 間隔3ｍ 0000 QX440360 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P56 ｺｽﾄ-4(春)-P56
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 間隔3ｍ 0000 QX440440 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57
横断・転落防止柵部材設置工 ビーム・パネルのみ 間隔3ｍ 0000 QX440520 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57
横断・転落防止柵設置工 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置 0000 QX440640 箇所 ｺｽﾄ-1(冬)-P56 ｺｽﾄ-4(春)-P56
横断・転落防止柵撤去工 土中建込 ビーム・パネル式 間隔3ｍ 0000 QX440740 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57
横断・転落防止柵撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 間隔3ｍ 0000 QX440820 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P57 ｺｽﾄ-4(春)-P57
横断・転落防止柵撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 間隔3ｍ 0000 QX440840 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57
横断・転落防止柵撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ビーム・パネル式 間隔3ｍ 0000 QX440920 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57
横断・転落防止柵撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 間隔3ｍ 0000 QX440940 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P57 ｺｽﾄ-4(春)-P57
横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 間隔3ｍ 0000 QX441020 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P57 ｺｽﾄ-4(春)-P57
横断・転落防止柵部材撤去工 ビーム・パネルのみ 間隔3ｍ 0000 QX441100 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57
落石防護柵 中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ 柵高1.5ｍ 0000 QX100760 本 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65
落石防護柵 中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ 柵高2ｍ 0000 QX100770 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63
落石防護柵 中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ 柵高2.5ｍ 0000 QX100780 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63
落石防護柵 中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ 柵高3ｍ 0000 QX100790 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63
落石防護柵 中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ 柵高3.5ｍ 0000 QX100800 本 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65
落石防護柵 中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ 柵高4ｍ 0000 QX100810 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63
落石防護柵 端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ 柵高1.5ｍ 0000 QX100820 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64
落石防護柵 端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ 柵高2ｍ 0000 QX100830 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64
落石防護柵 端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ 柵高2.5ｍ 0000 QX100840 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64
落石防護柵 端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ 柵高3ｍ 0000 QX100850 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64
落石防護柵 端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ 柵高3.5ｍ 0000 QX100860 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64
落石防護柵 端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ 柵高4ｍ 0000 QX100870 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64
落石防護柵 ロープ・金網設置工 間隔保持材付 柵高1.5ｍ 5本 0000 QX100980 ｍ 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65
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落石防護柵 ロープ・金網設置工 間隔保持材付 柵高2ｍ 7本 0000 QX100990 ｍ 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65
落石防護柵 ロープ・金網設置工 間隔保持材付 柵高2.5ｍ 8本 0000 QX101000 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P65 ｺｽﾄ-4(春)-P65
落石防護柵 ロープ・金網設置工 間隔保持材付 柵高3ｍ 10本 0000 QX101010 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P65 ｺｽﾄ-4(春)-P65
落石防護柵 ロープ・金網設置工 間隔保持材付 柵高3.5ｍ 12本 0000 QX101020 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P65 ｺｽﾄ-4(春)-P65
落石防護柵 ロープ・金網設置工 間隔保持材付 柵高4ｍ 13本 0000 QX101030 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P65 ｺｽﾄ-4(春)-P65
落石防護柵 ロープ・金網設置工 上弦材付 柵高1.5ｍ 5本 0000 QX101040 ｍ 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65
落石防護柵 ロープ・金網設置工 上弦材付 柵高2ｍ 7本 0000 QX101050 ｍ 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65
落石防護柵 ロープ・金網設置工 上弦材付 柵高2.5ｍ 8本 0000 QX101060 ｍ 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65
落石防護柵 ロープ・金網設置工 上弦材付 柵高3ｍ 10本 0000 QX101070 ｍ 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65
落石防護柵 ステーロープ設置工 岩盤用アンカー込み 0000 QX460094 本 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65
落石防護柵設置工加算額 曲支柱 柵高3.5ｍ以下 0000 QX460096 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64
落石防護柵設置工加算額 曲支柱 柵高4ｍ 0000 QX460098 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64
落石防止網 金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種 線径2.6mm 0000 QX460100 m2 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73
落石防止網 金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種 線径3.2mm 0000 QX460102 m2 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73
落石防止網 金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種 線径4.0mm 0000 QX460104 m2 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73
落石防止網 金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種 線径5.0mm 0000 QX460106 m2 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73
落石防止網 アンカー設置 岩盤用 径22mm×長1000mm 0000 QX460108 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73
落石防止網 アンカー設置 岩盤用 径25mm×長1000mm 0000 QX460110 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73
落石防止網 アンカー設置 岩盤用 径28mm×長1000mm 0000 QX460112 箇所 ｺｽﾄ-1(冬)-P70 ｺｽﾄ-4(春)-P70
落石防止網 アンカー設置 岩盤用 径32mm×長1000mm 0000 QX460114 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73
落石防止網 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm 0000 QX460116 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73
落石防止網 アンカー設置 土中用高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 有効長1500 0000 QX460118 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73
落石防止網 アンカー設置 土中用高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 有効長2000 0000 QX460120 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73
落石防止網 アンカー設置 土中用高耐力 溝形鋼羽付 有効長1500 0000 QX460122 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73
落石防止網 アンカー設置 土中用高耐力 溝形鋼羽付 有効長2000 0000 QX460124 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73
落石防止網 ポケット式支柱 アンカー固定式 支柱高2.0ｍ 0000 QX460126 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73
落石防止網 ポケット式支柱 アンカー固定式 支柱高2.5ｍ 0000 QX460128 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73
落石防止網 ポケット式支柱 アンカー固定式 支柱高3.0ｍ 0000 QX460130 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73
落石防止網 ポケット式支柱 アンカー固定式 支柱高3.5ｍ 0000 QX460132 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73
落石防止網 ポケット式支柱 アンカー固定式 支柱高4.0ｍ 0000 QX460134 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73

６．法面工
モルタル吹付工 厚5cm 0000 QX100020 m2 施工-1(冬)-P119 施工-4(春)-P119
モルタル吹付工 厚6cm 0000 QX100040 m2 施工-1(冬)-P119 施工-4(春)-P119
モルタル吹付工 厚7cm 0000 QX100060 m2 施工-1(冬)-P119 施工-4(春)-P119
モルタル吹付工 厚8cm 0000 QX100080 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P117 ｺｽﾄ-4(春)-P117
モルタル吹付工 厚9cm 0000 QX100100 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P117 ｺｽﾄ-4(春)-P117
モルタル吹付工 厚10cm 0000 QX100120 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P117 ｺｽﾄ-4(春)-P117
コンクリート吹付工 厚10cm 0000 QX100140 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P117 ｺｽﾄ-4(春)-P117
コンクリート吹付工 厚15cm 0000 QX100160 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P117 ｺｽﾄ-4(春)-P117
コンクリート吹付工 厚20cm 0000 QX100180 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P117 ｺｽﾄ-4(春)-P117
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植生基材吹付工 厚 3cm 0000 QX100240 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P118 ｺｽﾄ-4(春)-P118
植生基材吹付工 厚 4cm 0000 QX100260 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P118 ｺｽﾄ-4(春)-P118
植生基材吹付工 厚 5cm 0000 QX100280 m2 施工-1(冬)-P119 施工-4(春)-P119
植生基材吹付工 厚 6cm 0000 QX100300 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P118 ｺｽﾄ-4(春)-P118
植生基材吹付工 厚 7cm 0000 QX100320 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P118 ｺｽﾄ-4(春)-P118
植生基材吹付工 厚 8cm 0000 QX100340 m2 施工-1(冬)-P119 施工-4(春)-P119
植生基材吹付工 厚 10cm 0000 QX100360 m2 施工-1(冬)-P119 施工-4(春)-P119
客土吹付工 厚 1cm 0000 QX100380 m2 施工-1(冬)-P119 施工-4(春)-P119
客土吹付工 厚 2cm 0000 QX100400 m2 施工-1(冬)-P119 施工-4(春)-P119
客土吹付工 厚 3cm 0000 QX100420 m2 施工-1(冬)-P119 施工-4(春)-P119
種子散布工 0000 QX100440 m2 施工-1(冬)-P119 施工-4(春)-P119
繊維ネット工 肥料袋無 0000 QX100460 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119
繊維ネット工 肥料袋付 0000 QX100540 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119
植生マット工 肥料袋付 0000 QX100600 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119
植生シート工 肥料袋無 標準品 0000 QX100640 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119
植生シート工 肥料袋無  環境品 0000 QX100650 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119
植生筋工 人工筋芝（種子帯） 0000 QX320020 m2 施工-1(冬)-P119 施工-4(春)-P119
筋芝工 野芝・高麗芝 0000 QX320040 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119
張芝工 野芝・高麗芝 （全面張） 0000 QX320060 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119
吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面150×150 0000 QX380010 ｍ 施工-1(冬)-P131 施工-4(春)-P131
吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面200×200 0000 QX380020 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126
吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面300×300 0000 QX380040 ｍ 施工-1(冬)-P131 施工-4(春)-P131
吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面400×400 0000 QX380060 ｍ 施工-1(冬)-P131 施工-4(春)-P131
吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面500×500 0000 QX380080 ｍ 施工-1(冬)-P131 施工-4(春)-P131
吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面600×600 0000 QX380100 ｍ 施工-1(冬)-P131 施工-4(春)-P131
ラス張工 0000 QX380240 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126
吹付枠工（加算額） 水切モルタル・コンクリート 0000 QX380260 m3 施工-1(冬)-P131 施工-4(春)-P131
吹付枠工（加算額） 表面コテ仕上げ 0000 QX380280 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126

７．道路植栽工
植樹工 低木 樹高 60cm未満 0000 QX120020 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
植樹工 中木 樹高 60cm以上100cm未満 0000 QX120040 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
植樹工 中木 樹高100cm以上200cm未満 0000 QX120060 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
植樹工 中木 樹高200cm以上300cm未満 0000 QX120080 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
植樹工 高木 幹周20cm未満 0000 QX120100 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
植樹工 高木 幹周20cm以上40cm未満 0000 QX120120 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
植樹工 高木 幹周40cm以上60cm未満 0000 QX120140 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
植樹工 高木 幹周60cm以上90cm未満 0000 QX120160 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P140 ｺｽﾄ-4(春)-P140
支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上 0000 QX120180 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
支柱設置 中木 八ツ掛（竹） 樹高100cm以上 0000 QX120200 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
支柱設置 中木 布掛（竹） 樹高100cm以上 0000 QX120220 ｍ 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
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支柱設置 中木 添柱形1本形 樹高100cm以上 0000 QX120240 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
支柱設置 中木 生垣形 樹高100cm以上 0000 QX120260 ｍ 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
支柱設置 高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満 0000 QX120280 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
支柱設置 高木 二脚鳥居添木無 幹周30cm以上 40cm未満 0000 QX120300 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
支柱設置 高木 三脚鳥居 幹周30cm以上 60cm未満 0000 QX120320 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
支柱設置 高木 十字鳥居 幹周30cm以上 0000 QX120340 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
支柱設置 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上 0000 QX120360 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
支柱設置 高木 八ツ掛 幹周40cm未満 0000 QX120380 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
支柱設置 高木 八ツ掛 幹周40cm以上 0000 QX120400 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
支柱撤去 中木 二脚鳥居添木付・八ツ掛 竹・添柱形1本形 0000 QX120420 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
支柱撤去 中木 布掛（竹）・生垣形 0000 QX120440 ｍ 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
支柱撤去 高木 各種 0000 QX120460 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
高木せん定 夏期 幹周60cm未満 0000 QX120480 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
高木せん定 夏期 幹周60cm以上120cm未満 0000 QX120500 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
高木せん定 冬期 幹周60cm未満 0000 QX120520 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
高木せん定 冬期 幹周60cm以上120cm未満 0000 QX120540 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
低中木せん定 球形 樹高100cm未満 0000 QX120560 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
低中木せん定 球形 樹高100cm以上200cm未満 0000 QX120580 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
低中木せん定 球形 樹高200cm以上300cm未満 0000 QX120600 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
低中木せん定円筒形 樹高100cm未満 0000 QX120620 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
低中木せん定円筒形 樹高100cm以上200cm未満 0000 QX120640 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
低中木せん定円筒形 樹高200cm以上300cm未満 0000 QX120660 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
寄植せん定 低木 0000 QX120680 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P144 ｺｽﾄ-4(春)-P144
寄植せん定 中木 0000 QX120700 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P144 ｺｽﾄ-4(春)-P144
植樹管理 施肥 高木 幹周 60cm未満 0000 QX120720 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
植樹管理 施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満 0000 QX120740 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
植樹管理 施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満 0000 QX120760 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P145 ｺｽﾄ-4(春)-P145
植樹管理 施肥 中木、低木 樹高 200cm未満 0000 QX120780 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
植樹管理 施肥 寄植 中木及び低木 0000 QX120800 m2 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
植樹管理 施肥 芝 0000 QX120820 m2 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
植樹管理 除草 抜根除草 植込み地 0000 QX120840 m2 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
植樹管理 除草 抜根除草 芝生 0000 QX120860 m2 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
植樹管理 芝刈 芝刈 0000 QX120880 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P145 ｺｽﾄ-4(春)-P145
植樹管理 灌水 トラック使用 0000 QX120900 m2 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
植樹管理 灌水 散水車使用（貸与車） 0000 QX120920 m2 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
植樹管理 防除 低木 樹高 60cm未満 0000 QX120940 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P146 ｺｽﾄ-4(春)-P146
植樹管理 防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満 0000 QX120960 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P146 ｺｽﾄ-4(春)-P146
植樹管理 防除 中木 樹高 100cm以上200cm未満 0000 QX120980 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P146 ｺｽﾄ-4(春)-P146
植樹管理 防除 中木 樹高 200cm以上300cm未満 0000 QX121000 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P146 ｺｽﾄ-4(春)-P146
植樹管理 防除 高木 幹周 60cm未満 0000 QX121020 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
植樹管理 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満 0000 QX121040 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
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植樹管理 防除 寄植 低木 0000 QX121060 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P146 ｺｽﾄ-4(春)-P146
植樹管理 防除 寄植 中木 0000 QX121080 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P146 ｺｽﾄ-4(春)-P146
植樹管理 防除 芝 0000 QX121100 m2 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151
移植工（掘取工） 低木 樹高 60cm未満 0000 QX121120 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P147 ｺｽﾄ-4(春)-P147
移植工（掘取工） 中木 樹高 60cm以上100cm未満 0000 QX121140 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
移植工（掘取工） 中木 樹高 100cm以上200cm未満 0000 QX121160 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
移植工（掘取工） 中木 樹高 200cm以上300cm未満 0000 QX121180 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
移植工（掘取工） 高木 幹周 30cm未満 0000 QX121200 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
移植工（掘取工） 高木 幹周 30cm以上60cm未満 0000 QX121220 本 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147
移植工（掘取工） 高木 幹周 60cm以上90cm未満 0000 QX121240 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P147 ｺｽﾄ-4(春)-P147
地被類植付工 0000 QX121260 鉢 施工-1(冬)-P147 施工-4(春)-P147

８．橋梁塗装工
橋梁塗装工 新橋素地調整 動力工具処理 ＩＳＯ Ｓｔ３ 0000 QX141860 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P158 ｺｽﾄ-4(春)-P158
橋梁塗装工 新橋素地調整 ブラスト処理ＩＳＯ Ｓａ２ １／２（ガーネット） 0000 QX141880 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P158 ｺｽﾄ-4(春)-P158
橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 0000 QX141900 m2 施工-1(冬)-P165 施工-4(春)-P165
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 0000 QX141920 m2 施工-1(冬)-P165 施工-4(春)-P165
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 0000 QX141940 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P158 ｺｽﾄ-4(春)-P158
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 有機ジンクリッチペイント 0000 QX141960 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P158 ｺｽﾄ-4(春)-P158
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 0000 QX141980 m2 施工-1(冬)-P165 施工-4(春)-P165
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 鉛・クロムフリーさび止めペイント 0000 QX142000 m2 施工-1(冬)-P165 施工-4(春)-P165
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料（内面用） 0000 QX142020 m2 施工-1(冬)-P165 施工-4(春)-P165
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 0000 QX142040 m2 施工-1(冬)-P165 施工-4(春)-P165
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 0000 QX142060 m2 施工-1(冬)-P165 施工-4(春)-P165
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 0000 QX142080 m2 施工-1(冬)-P165 施工-4(春)-P165
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り ふっ素樹脂塗料用 淡彩 0000 QX142100 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P159 ｺｽﾄ-4(春)-P159
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り ふっ素樹脂塗料用 濃彩 0000 QX142120 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P159 ｺｽﾄ-4(春)-P159
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 0000 QX142140 m2 施工-1(冬)-P165 施工-4(春)-P165
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 0000 QX142160 m2 施工-1(冬)-P165 施工-4(春)-P165
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 0000 QX142180 m2 施工-1(冬)-P165 施工-4(春)-P165
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩 0000 QX142200 m2 施工-1(冬)-P165 施工-4(春)-P165
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩 0000 QX142220 m2 施工-1(冬)-P165 施工-4(春)-P165
橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 0000 QX142240 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P161 ｺｽﾄ-4(春)-P161
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン（ブラスト法） 0000 QX142260 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P161 ｺｽﾄ-4(春)-P161
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン（動力工具と手工具の併用） 0000 QX142280 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P161 ｺｽﾄ-4(春)-P161
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ（動力工具と手工具の併用） 0000 QX142300 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P161 ｺｽﾄ-4(春)-P161
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ（動力工具と手工具の併用） 0000 QX142320 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P161 ｺｽﾄ-4(春)-P161
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ（動力工具と手工具の併用） 0000 QX142340 m2 施工-1(冬)-P167 施工-4(春)-P167
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン（動力工具と手工具の併用） 0000 QX142360 m2 施工-1(冬)-P167 施工-4(春)-P167
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 0000 QX142380 m2 施工-1(冬)-P167 施工-4(春)-P167
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 0000 QX142400 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P162 ｺｽﾄ-4(春)-P162
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橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 0000 QX142420 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P162 ｺｽﾄ-4(春)-P162
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー 0000 QX142440 m2 施工-1(冬)-P167 施工-4(春)-P167
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラー 0000 QX142460 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P162 ｺｽﾄ-4(春)-P162
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 有機ジンクリッチペイント スプレー 0000 QX142480 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P162 ｺｽﾄ-4(春)-P162
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 0000 QX142500 m2 施工-1(冬)-P167 施工-4(春)-P167
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 0000 QX142520 m2 施工-1(冬)-P167 施工-4(春)-P167
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 0000 QX142540 m2 施工-1(冬)-P167 施工-4(春)-P167
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 0000 QX142560 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P163 ｺｽﾄ-4(春)-P163
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 0000 QX142580 m2 施工-1(冬)-P167 施工-4(春)-P167
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 0000 QX142600 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P163 ｺｽﾄ-4(春)-P163
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 0000 QX142620 m2 施工-1(冬)-P167 施工-4(春)-P167
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 0000 QX142640 m2 施工-1(冬)-P167 施工-4(春)-P167
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 0000 QX142660 m2 施工-1(冬)-P167 施工-4(春)-P167
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 0000 QX142680 m2 施工-1(冬)-P167 施工-4(春)-P167
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 0000 QX142700 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P164 ｺｽﾄ-4(春)-P164
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 0000 QX142720 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P164 ｺｽﾄ-4(春)-P164
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 0000 QX142740 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P164 ｺｽﾄ-4(春)-P164
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 0000 QX142760 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P164 ｺｽﾄ-4(春)-P164

９．橋梁付属物工
伸縮継手設置工 新設 軽量型 0000 QX160020 ｍ 施工-1(冬)-P173 施工-4(春)-P173
伸縮継手設置工 新設 普通型 0000 QX160060 ｍ 施工-1(冬)-P173 施工-4(春)-P173
伸縮継手設置工 補修 1車線 軽量型 0000 QX160100 ｍ 施工-1(冬)-P173 施工-4(春)-P173
伸縮継手設置工 補修 2車線 軽量型 0000 QX160120 ｍ 施工-1(冬)-P173 施工-4(春)-P173
伸縮継手設置工 補修 1車線 普通型 0000 QX160140 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P171 ｺｽﾄ-4(春)-P171
伸縮継手設置工 補修 2車線 普通型 0000 QX160160 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P171 ｺｽﾄ-4(春)-P171
伸縮継手設置工 新設 後付 埋設型（舗装厚内型） 0000 QX340020 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P176 ｺｽﾄ-4(春)-P176
伸縮継手設置工 新設 先付 埋設型（床版箱抜型） 0000 QX340040 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P176 ｺｽﾄ-4(春)-P176
伸縮継手設置工 新設 後付 埋設型（床版箱抜型） 0000 QX340060 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P176 ｺｽﾄ-4(春)-P176
伸縮継手設置工 補修 １車線 埋設型（舗装厚内型） 0000 QX340080 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P177 ｺｽﾄ-4(春)-P177
伸縮継手設置工 補修 ２車線 埋設型（舗装厚内型） 0000 QX340100 ｍ 施工-1(冬)-P179 施工-4(春)-P179
伸縮継手設置工 補修 １車線 埋設型（床版箱抜型） 0000 QX340120 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P177 ｺｽﾄ-4(春)-P177
伸縮継手設置工 補修 ２車線 埋設型（床版箱抜型） 0000 QX340140 ｍ 施工-1(冬)-P179 施工-4(春)-P179
伸縮継手設置工 加算額 舗装厚内型（本体材料費） 0000 QX340160 m3 ｺｽﾄ-1(冬)-P177 ｺｽﾄ-4(春)-P177
伸縮継手設置工 加算額 床版箱抜型（特殊合材費） 0000 QX340180 m3 ｺｽﾄ-1(冬)-P177 ｺｽﾄ-4(春)-P177
伸縮継手設置工 加算額 床版箱抜型（伸縮金物費） 0000 QX340200 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P177 ｺｽﾄ-4(春)-P177

１０．構造物とりこわし工
構造物とりこわし工 機械施工  無筋構造物 0000 ZX701930 m3 施工-1(冬)-P201 施工-4(春)-P201
構造物とりこわし工 機械施工  鉄筋構造物 0000 ZX701935 m3 施工-1(冬)-P201 施工-4(春)-P201
構造物とりこわし工 人力施工  無筋構造物 0000 ZX701940 m3 施工-1(冬)-P201 施工-4(春)-P201
構造物とりこわし工 人力施工  鉄筋構造物 0000 ZX701945 m3 施工-1(冬)-P201 施工-4(春)-P201
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１１．薄層カラー舗装工
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 0000 QX200020 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P186 ｺｽﾄ-4(春)-P186
樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下 0000 QX200040 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P186 ｺｽﾄ-4(春)-P186
樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 0000 QX200060 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P186 ｺｽﾄ-4(春)-P186
景観透水性舗装工 厚10mm以下 0000 QX200080 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P186 ｺｽﾄ-4(春)-P186
景観透水性舗装工 厚10mm超え15mm以下 0000 QX200100 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P186 ｺｽﾄ-4(春)-P186
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-1 0000 QX200160 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-1-2 0000 QX200180 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-2 0000 QX200200 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-3 0000 QX200220 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-4 0000 QX200240 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-5 0000 QX200260 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-6 0000 QX200280 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-7 0000 QX200300 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-7-2 0000 QX200320 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-8 0000 QX200340 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-8-2 0000 QX200360 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-9 0000 QX200380 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-10 0000 QX200400 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-11 0000 QX200420 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-12 0000 QX200440 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188
樹脂系すべり止め舗装工 歩道 RPN-13 0000 QX200460 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188
樹脂系すべり止め舗装工 歩道 RPN-14 0000 QX200480 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188
樹脂系すべり止め舗装工 歩道 RPN-15 0000 QX200500 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188

１２．道路標識設置工
標識柱・基礎設置 路側式 単柱式 メッキ φ60.5 0000 QX220020 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 単柱式 メッキ φ76.3 0000 QX220040 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 単柱式 メッキ φ89.1 0000 QX220060 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 単柱式 メッキ φ101.6 0000 QX220080 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 単柱式 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5 0000 QX220100 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 単柱式 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3 0000 QX220120 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 単柱式 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1 0000 QX220140 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5 0000 QX220160 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3 0000 QX220180 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1 0000 QX220200 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 複柱式 メッキ φ60.5 0000 QX220220 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 複柱式 メッキ φ76.3 0000 QX220240 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 複柱式 メッキ φ89.1 0000 QX220260 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 複柱式 メッキ φ101.6 0000 QX220280 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 複柱式 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5 0000 QX220300 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
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標識柱・基礎設置 路側式 複柱式 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3 0000 QX220320 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 複柱式 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1 0000 QX220340 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5 0000 QX220360 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3 0000 QX220380 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱・基礎設置 路側式 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1 0000 QX220400 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱〔片持式〕設置手間 総質量 400kg未満 0000 QX220420 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱〔片持式〕設置手間 総質量 400kg以上 0000 QX220440 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P83 ｺｽﾄ-4(春)-P83
標識柱〔門型式〕設置手間 1スパンの長さ 10ｍ未満 0000 QX220480 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱〔門型式〕設置手間 1スパンの長さ 10ｍ以上20ｍ未満 0000 QX220500 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識柱〔門型式〕設置手間 1スパンの長さ 20ｍ以上 0000 QX220520 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識板設置〔案内標識〕 広角プリズム 2.0m2未満 0000 QX220530 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P84 ｺｽﾄ-4(春)-P84
標識板設置〔案内標識〕 広角プリズム 2.0m2以上 0000 QX220535 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P84 ｺｽﾄ-4(春)-P84
標識板設置〔案内標識〕 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2.0m2未満 0000 QX220540 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P84 ｺｽﾄ-4(春)-P84
標識板設置〔案内標識〕 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2.0m2以上 0000 QX220560 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P84 ｺｽﾄ-4(春)-P84
標識板設置〔案内標識〕 封入レンズ 2.0m2未満 0000 QX220640 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P84 ｺｽﾄ-4(春)-P84
標識板設置〔案内標識〕 封入レンズ 2.0m2以上 0000 QX220660 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P84 ｺｽﾄ-4(春)-P84
標識板設置 警戒・規制・指示・路線 0000 QX220740 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
添架式標識取付金具設置 信号アーム部 〔材工共〕 0000 QX220760 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
添架式標識取付金具設置 照明柱・既設標識柱〔材工共〕 0000 QX220780 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
添架式標識取付金具設置 歩道橋〔設置手間〕 0000 QX220800 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識基礎設置 基礎コンクリート容量4.0m3未満 0000 QX220820 m3 ｺｽﾄ-1(冬)-P83 ｺｽﾄ-4(春)-P83
標識基礎設置 基礎コンクリート容量4.0m3以上6.0m3未満 0000 QX220840 m3 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
標識基礎設置 基礎コンクリート容量6.0m3以上 0000 QX220860 m3 ｺｽﾄ-1(冬)-P83 ｺｽﾄ-4(春)-P83
標識柱撤去 路側式〔単柱式〕（基礎含む） 0000 QX220900 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P85 ｺｽﾄ-4(春)-P85
標識柱撤去 路側式〔複柱式〕（基礎含む） 0000 QX220920 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P85 ｺｽﾄ-4(春)-P85
標識柱撤去〔片持式〕 1基当り総質量 400kg未満 0000 QX220940 基 施工-1(冬)-P85 施工-4(春)-P85
標識柱撤去〔片持式〕 1基当り総質量 400kg以上 0000 QX220960 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P85 ｺｽﾄ-4(春)-P85
標識柱撤去〔門型式〕 1スパン当り長さ 10ｍ未満 0000 QX221000 基 施工-1(冬)-P85 施工-4(春)-P85
標識柱撤去〔門型式〕 1スパン当り長さ 10ｍ以上20ｍ未満 0000 QX221020 基 施工-1(冬)-P85 施工-4(春)-P85
標識柱撤去〔門型式〕 1スパン当り長さ 20ｍ以上 0000 QX221040 基 施工-1(冬)-P85 施工-4(春)-P85
標識板撤去〔路側式〕 警戒・規制・指示・路線標識 0000 QX221060 基 施工-1(冬)-P85 施工-4(春)-P85
標識板撤去〔案内標識〕 1枚当りの面積 2.0m2未満 0000 QX221080 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P86 ｺｽﾄ-4(春)-P86
標識板撤去〔案内標識〕 1枚当りの面積 2.0m2以上 0000 QX221100 m2 施工-1(冬)-P85 施工-4(春)-P85
添架式標識板・金具撤去 信号アーム部 0000 QX221225 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P86 ｺｽﾄ-4(春)-P86
添架式標識板・金具撤去 照明柱・既設標識柱 0000 QX221230 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P86 ｺｽﾄ-4(春)-P86
添架式標識板・金具撤去 歩道橋 0000 QX221235 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P86 ｺｽﾄ-4(春)-P86
コンクリート基礎撤去 片持式・門型式 0000 QX221240 m3 施工-1(冬)-P85 施工-4(春)-P85
道路標識設置工加算額 曲げ支柱（路側式）（市場単価） 0000 QX221260 本 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
道路標識設置工加算額 標識板の裏面塗装（市場単価） 0000 QX221280 m2 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81
道路標識設置工加算額 アンカーボルトの材料価格 0000 QX221300 kg ｺｽﾄ-1(冬)-P86 ｺｽﾄ-4(春)-P86
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１３．道路付属物設置工
視線誘導標 土中建込 φ100以下 支柱φ34 両面 0000 QX260020 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 土中建込 φ100以下 支柱φ60.5 両面 0000 QX260040 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 土中建込 φ100以下 支柱φ89 両面 0000 QX260060 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 土中建込 φ300 支柱φ60.5  両面 0000 QX260090 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 土中建込 φ100以下 支柱φ34 片面 0000 QX260100 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 土中建込 φ100以下 支柱φ60.5 片面 0000 QX260120 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 土中建込 φ100以下 支柱φ89 片面 0000 QX260140 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 土中建込 φ300  支柱φ60.5 片面 0000 QX260170 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P93 ｺｽﾄ-4(春)-P93
視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下 支柱φ34 穿孔有 両面 0000 QX260180 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下 支柱φ60.5 穿孔有 両面 0000 QX260200 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下 支柱φ89 穿孔有 両面 0000 QX260220 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ300 支柱φ60.5  穿孔有 両面 0000 QX260250 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下 支柱φ34 穿孔有 片面 0000 QX260260 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下 支柱φ60.5 穿孔有 片面 0000 QX260280 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下 支柱φ89 穿孔有 片面 0000 QX260300 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ300 支柱φ60.5  穿孔有 片面 0000 QX260330 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下 支柱φ34 穿孔無 両面 0000 QX260340 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下 支柱φ60.5 穿孔無 両面 0000 QX260360 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下 支柱φ89 穿孔無 両面 0000 QX260380 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ300 支柱φ60.5  穿孔無 両面 0000 QX260410 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下 支柱φ34 穿孔無 片面 0000 QX260420 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下 支柱φ60.5 穿孔無 片面 0000 QX260440 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下 支柱φ89 穿孔無 片面 0000 QX260460 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ300 支柱φ60.5  穿孔無 片面 0000 QX260490 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 防護柵取付 φ100以下 バンド式 両面 0000 QX260500 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 防護柵取付 φ100以下 ボルト式 両面 0000 QX260520 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 防護柵取付 φ100以下 かぶせ式 両面 0000 QX260540 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 防護柵取付 φ300 バンド式 両面 0000 QX260570 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 防護柵取付 φ100以下 バンド式 片面 0000 QX260580 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 防護柵取付 φ100以下 ボルト式 片面 0000 QX260600 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 防護柵取付 φ100以下 かぶせ式 片面 0000 QX260620 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 防護柵取付 φ300 バンド式 片面 0000 QX260650 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 構造物取付 φ100以下 側壁用 両面 0000 QX260660 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 構造物取付 φ100以下 ベースプレート式 両面 0000 QX260680 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P97 ｺｽﾄ-4(春)-P97
視線誘導標 構造物取付 φ300 ベースプレート式 両面 0000 QX260710 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P97 ｺｽﾄ-4(春)-P97
視線誘導標 構造物取付 φ100以下 側壁用 片面 0000 QX260720 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P97 ｺｽﾄ-4(春)-P97
視線誘導標 構造物取付 φ100以下 ベースプレート式 片面 0000 QX260740 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 構造物取付 φ300 ベースプレート式 片面 0000 QX260770 本 施工-1(冬)-P93 施工-4(春)-P93
視線誘導標 土中建込(2段・ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下 反射体数1個 両面 0000 QX260780 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P98 ｺｽﾄ-4(春)-P98 スノーポール併用型
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視線誘導標 土中建込(2段・ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下 反射体数2個 片面 0000 QX260800 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P98 ｺｽﾄ-4(春)-P98 スノーポール併用型

視線誘導標 土中建込(2段・ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下 反射体数1個 片面 0000 QX260820 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P98 ｺｽﾄ-4(春)-P98 スノーポール併用型

視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下 反射体数1個 穿孔有 両面 0000 QX260840 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P98 ｺｽﾄ-4(春)-P98 スノーポール併用型

視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下 反射体数2個 穿孔有 片面 0000 QX260860 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P98 ｺｽﾄ-4(春)-P98 スノーポール併用型

視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下 反射体数1個 穿孔有 片面 0000 QX260880 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P98 ｺｽﾄ-4(春)-P98 スノーポール併用型

視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下 反射体数1個 穿孔無 両面 0000 QX260900 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P98 ｺｽﾄ-4(春)-P98 スノーポール併用型

視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下 反射体数2個 穿孔無 片面 0000 QX260920 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P98 ｺｽﾄ-4(春)-P98 スノーポール併用型

視線誘導標 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下 反射体数1個 穿孔無 片面 0000 QX260940 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P98 ｺｽﾄ-4(春)-P98 スノーポール併用型

視線誘導標加算額 プロペラ型 φ100以下 防塵型 0000 QX260960 本 施工-1(冬)-P97 施工-4(春)-P97
視線誘導標加算額 プロペラ型 φ300 防塵型 0000 QX260990 本 施工-1(冬)-P97 施工-4(春)-P97
視線誘導標加算額 さや管 0000 QX261000 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P99 ｺｽﾄ-4(春)-P99
境界杭設置（杭材料含まず） コンクリート製 根巻き基礎あり 0000 QX261030 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P99 ｺｽﾄ-4(春)-P99
境界杭設置（杭材料含まず） コンクリート製 根巻き基礎なし 0000 QX261050 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P99 ｺｽﾄ-4(春)-P99
道路鋲 大型鋲 穿孔式 アルミ製 両面反射30cm 0000 QX261060 個 施工-1(冬)-P99 施工-4(春)-P99
道路鋲 大型鋲 穿孔式 アルミ製 両面反射20cm 0000 QX261090 個 施工-1(冬)-P99 施工-4(春)-P99
道路鋲 大型鋲 穿孔式 アルミ製 片面反射30cm 0000 QX261100 個 施工-1(冬)-P99 施工-4(春)-P99
道路鋲 大型鋲 穿孔式 アルミ製 片面反射20cm 0000 QX261130 個 施工-1(冬)-P99 施工-4(春)-P99
道路鋲 小型鋲 両面反射 穿孔式 アルミ製 15cm 0000 QX261150 個 施工-1(冬)-P99 施工-4(春)-P99
道路鋲 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 10cm 0000 QX261155 個 ｺｽﾄ-1(冬)-P99 ｺｽﾄ-4(春)-P99
道路鋲 小型鋲 片面反射 穿孔式 アルミ製 15cm 0000 QX261170 個 ｺｽﾄ-1(冬)-P99 ｺｽﾄ-4(春)-P99
道路鋲 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 10cm 0000 QX261175 個 ｺｽﾄ-1(冬)-P99 ｺｽﾄ-4(春)-P99
境界鋲設置（設置手間） 金属製 0000 QX261190 枚 ｺｽﾄ-1(冬)-P100 ｺｽﾄ-4(春)-P100
車線分離標設置 φ80 穿孔式 可変式 高さ400mm 0000 QX261400 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P100 ｺｽﾄ-4(春)-P100
車線分離標設置 φ80 穿孔式 可変式 高さ650mm 0000 QX261420 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P100 ｺｽﾄ-4(春)-P100
車線分離標設置 φ80 穿孔式 可変式 高さ800mm 0000 QX261440 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P100 ｺｽﾄ-4(春)-P100
車線分離標設置 φ80 穿孔式 着脱式 高さ400mm 0000 QX261460 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P100 ｺｽﾄ-4(春)-P100
車線分離標設置 φ80 穿孔式 着脱式 高さ650mm 0000 QX261480 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P100 ｺｽﾄ-4(春)-P100
車線分離標設置 φ80 穿孔式 着脱式 高さ800mm 0000 QX261500 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P100 ｺｽﾄ-4(春)-P100
車線分離標設置 φ80 貼付式 固定式 高さ400mm 0000 QX261520 本 施工-1(冬)-P99 施工-4(春)-P99
車線分離標設置 φ80 貼付式 固定式 高さ650mm 0000 QX261540 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P100 ｺｽﾄ-4(春)-P100
車線分離標設置 φ80 貼付式 固定式 高さ800mm 0000 QX261560 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P100 ｺｽﾄ-4(春)-P100
視線誘導標撤去 土中建込 スノーポール併用型含む 0000 QX261200 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P101 ｺｽﾄ-4(春)-P101
視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 スノーポール併用型含む 0000 QX261220 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P101 ｺｽﾄ-4(春)-P101
視線誘導標撤去 防護柵取付 スノーポール併用型含む 0000 QX261240 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P101 ｺｽﾄ-4(春)-P101
視線誘導標撤去 構造物取付 スノーポール併用型含む 0000 QX261260 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P101 ｺｽﾄ-4(春)-P101
境界杭撤去 0000 QX261280 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P101 ｺｽﾄ-4(春)-P101
道路鋲撤去 穿孔式 0000 QX261300 個 ｺｽﾄ-1(冬)-P101 ｺｽﾄ-4(春)-P101
道路鋲撤去 貼付式 0000 QX261320 個 ｺｽﾄ-1(冬)-P101 ｺｽﾄ-4(春)-P101
境界鋲撤去 0000 QX261340 枚 ｺｽﾄ-1(冬)-P101 ｺｽﾄ-4(春)-P101
車線分離標撤去 可変式（穿孔式） 0000 QX261600 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P101 ｺｽﾄ-4(春)-P101
車線分離標撤去 着脱式（穿孔式） 0000 QX261620 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P101 ｺｽﾄ-4(春)-P101
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車線分離標撤去 固定式（貼付式） 0000 QX261640 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P101 ｺｽﾄ-4(春)-P101

１４．公園植栽工
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満 0000 QX280021 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152
公園植栽工 植樹工 中木 樹高60～100cm 0000 QX280041 本 施工-1(冬)-P157 施工-4(春)-P157
公園植栽工 植樹工 中木 樹高100～200cm 0000 QX280060 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200～300cm 0000 QX280080 本 施工-1(冬)-P157 施工-4(春)-P157
公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上 0000 QX280100 本 施工-1(冬)-P157 施工-4(春)-P157
公園植栽工 支柱設置 中木 八ツ掛（竹） 樹高100cm以上 0000 QX280120 本 施工-1(冬)-P157 施工-4(春)-P157
公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形（1本形） 樹高100cm以上 0000 QX280140 本 施工-1(冬)-P157 施工-4(春)-P157
公園植栽工 支柱設置 中木 布掛（竹） 樹高100cm以上 0000 QX280160 ｍ 施工-1(冬)-P157 施工-4(春)-P157
公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高100cm以上 0000 QX280180 ｍ 施工-1(冬)-P157 施工-4(春)-P157
公園植栽工 地被類植付工 0000 QX280200 鉢 施工-1(冬)-P157 施工-4(春)-P157

１５．軟弱地盤処理工
サンドドレーン工 打設長10ｍ未満 0000 QX400020 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P200 ｺｽﾄ-4(春)-P200
サンドドレーン工 打設長10ｍ以上20ｍ未満 0000 QX400040 ｍ 施工-1(冬)-P207 施工-4(春)-P207
サンドドレーン工 打設長20ｍ以上35ｍ未満 0000 QX400061 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P200 ｺｽﾄ-4(春)-P200
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 打設長10ｍ未満 0000 QX400100 ｍ 施工-1(冬)-P207 施工-4(春)-P207
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 打設長10ｍ以上20ｍ未満 0000 QX400120 ｍ 施工-1(冬)-P207 施工-4(春)-P207
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 打設長20ｍ以上35ｍ未満 0000 QX400141 ｍ 施工-1(冬)-P207 施工-4(春)-P207

１６．コンクリートブロック積工
ブロック積工 150kg/個未満 0000 QX360020 m2 施工-1(冬)-P111 施工-4(春)-P111

１７．排水構造物工
Ｕ型側溝 Ｌ=600  60kg/個以下 0000 QX100660 ｍ 施工-1(冬)-P107 施工-4(春)-P107
Ｕ型側溝 Ｌ=600  60を越え 300kg/個以下 0000 QX100670 ｍ 施工-1(冬)-P107 施工-4(春)-P107
Ｕ型側溝 Ｌ=2ｍ  1000kg/個以下 0000 QX100680 ｍ 施工-1(冬)-P107 施工-4(春)-P107
Ｕ型側溝 Ｌ=2ｍ 1000を越え2000kg/個以下 0000 QX100690 ｍ 施工-1(冬)-P107 施工-4(春)-P107
Ｕ型側溝 Ｌ=2ｍ 2000を越え2900kg/個以下 0000 QX100700 ｍ 施工-1(冬)-P107 施工-4(春)-P107
自由勾配側溝 Ｌ=2ｍ 1000kg/個以下 0000 QX100710 ｍ 施工-1(冬)-P107 施工-4(春)-P107
自由勾配側溝 Ｌ=2ｍ 1000を越え2000kg/個以下 0000 QX100720 ｍ 施工-1(冬)-P107 施工-4(春)-P107
自由勾配側溝 Ｌ=2ｍ 2000を越え2900kg/個以下 0000 QX100730 ｍ 施工-1(冬)-P107 施工-4(春)-P107
蓋版 40kg/枚以下 0000 QX100740 枚 ｺｽﾄ-1(冬)-P105 ｺｽﾄ-4(春)-P105

蓋版 40を越え170kg/枚以下 0000 QX100750 枚 ｺｽﾄ-1(冬)-P105 ｺｽﾄ-4(春)-P105

１８．橋面防水工
橋面防水工 シート系防水(アスファルト防水）；新設 0000 QX460020 m2 施工-1(冬)-P183 施工-4(春)-P183
橋面防水工 シート系防水(アスファルト防水）；補修 0000 QX460040 m2 施工-1(冬)-P183 施工-4(春)-P183
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系・合成ゴム系）；新設 0000 QX460060 m2 施工-1(冬)-P183 施工-4(春)-P183
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系・合成ゴム系）；補修 0000 QX460080 m2 施工-1(冬)-P183 施工-4(春)-P183

１９．鉄筋挿入工(ロックボルト工)
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年版

鉄筋挿入工 現場条件Ⅰ 0000 QX130010 ｍ 施工-1(冬)-P137 施工-4(春)-P137
鉄筋挿入工 現場条件Ⅱ 0000 QX130020 ｍ 施工-1(冬)-P137 施工-4(春)-P137
鉄筋挿入工 現場条件Ⅲ 0000 QX130030 ｍ 施工-1(冬)-P137 施工-4(春)-P137
鉄筋挿入工 削孔機械の上下移動 0000 QX130040 回 ｺｽﾄ-1(冬)-P131 ｺｽﾄ-4(春)-P131
鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去 0000 QX130050 空m3 施工-1(冬)-P137 施工-4(春)-P137

２０．グルービング工
グルービング工 縦方向幅9mm深さ6mm間隔60mm 0000 QX210010 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P192 ｺｽﾄ-4(春)-P192
グルービング工 縦方向幅9mm深さ4mm間隔60mm 0000 QX210020 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P192 ｺｽﾄ-4(春)-P192
グルービング工 横方向幅9mm深さ6mm間隔60mm 0000 QX210030 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P192 ｺｽﾄ-4(春)-P192
グルービング工 横方向幅36mm深さ10mm路面排水用 0000 QX210040 m ｺｽﾄ-1(冬)-P192 ｺｽﾄ-4(春)-P192

２１．コンクリート表面処理工
コンクリート表面処理 ウォータージェット式 0000 QX061300 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P204 ｺｽﾄ-4(春)-P204

kk31_市場単価(土木）.xls  15/15



(単価：円)

4月1日 7月1日

第２章 港湾・漁港工事編
１．底面工

底面ルーフィング敷設工 ケーソン製作；材工共 0000 QXA00020 m2 施工-1(冬)-P361 施工-4(春)-P385
底面ルーフィング敷設工 方塊・蓋ﾌﾞﾛｯｸ・根固ﾌﾞﾛｯｸ製作；材工共 0000 QXA00040 m2 施工-1(冬)-P361 施工-4(春)-P385
底面ルーフィング敷設工 セルラー・L型ブロック製作；材工共 0000 QXA00060 m2 施工-1(冬)-P361 施工-4(春)-P385

２．マット工
アスファルトマット 設置 市場 ｔ=80mm；材工共 クレーン抜き 0000 QXA20020 m2 施工-1(冬)-P365 施工-4(春)-P389
ゴム系マット（再生）設置 ｔ=30mm ；材工共 0000 QXA20040 m2 施工-1(冬)-P365 施工-4(春)-P389

３．支保工
ケーソン海上打継用支保工 ；材工共 クレーン抜き 0000 QXA40020 ｍ 施工-1(冬)-P369 施工-4(春)-P393
上部工製作用支保工 重力式；材工共 クレーン抜き 0000 QXA40040 ｍ 施工-1(冬)-P369 施工-4(春)-P393
上部工製作用支保工 鋼矢板式；材工共 クレーン抜き 0000 QXA40042 ｍ 施工-1(冬)-P369 施工-4(春)-P393

４．足場工
ｹｰｿﾝ製作用枠組足場(手摺先行型) ；材工共 クレーン抜き 0000 QXA60220 m2 施工-1(冬)-P373 施工-4(春)-P397
ｹｰｿﾝ製作用内足場架払い ；材工共 クレーン抜き 0000 QXA60100 m2 施工-1(冬)-P373 施工-4(春)-P397
方塊製作用枠組足場(手摺先行型) ；材工共 クレーン抜き 0000 QXA60240 m2 施工-1(冬)-P373 施工-4(春)-P397
ｾﾙﾗｰ・Ｌ型製作用枠組足場(手摺先行型) ；材工共 クレーン抜き 0000 QXA60260 m2 施工-1(冬)-P373 施工-4(春)-P397
ｾﾙﾗｰ・Ｌ型製作用内足場架払い ；材工共 クレーン抜き 0000 QXA60120 m2 施工-1(冬)-P373 施工-4(春)-P397
上部工枠組足場(手摺先行型) 重力式；材工共 クレーン抜き 0000 QXA60280 m2 施工-1(冬)-P373 施工-4(春)-P397
上部工枠組足場(手摺先行型) 鋼矢板式；材工共 クレーン抜き 0000 QXA60290 m2 施工-1(冬)-P373 施工-4(春)-P397

５．鉄筋工
ｹｰｿﾝ製作用鉄筋加工・組立 手間のみ クレーン抜き 0000 QXA80020 ｔ 施工-1(冬)-P377 施工-4(春)-P401
ｾﾙﾗｰ・Ｌ型製作用鉄筋加工組立 手間のみ  ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXA80060 ｔ 施工-1(冬)-P377 施工-4(春)-P401
上部工用鉄筋加工・組立 手間のみ  ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXA80080 ｔ 施工-1(冬)-P377 施工-4(春)-P401

６．吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー）
吊鉄筋・吊バー；手間のみ 径 38mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB00080 ｔ 施工-1(冬)-P381 施工-4(春)-P405
吊鉄筋・吊バー；手間のみ 径 38mm以上50mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB00100 ｔ 施工-1(冬)-P381 施工-4(春)-P405
吊鉄筋・吊バー；手間のみ 径 50mm以上80mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB00120 ｔ 施工-1(冬)-P381 施工-4(春)-P405

７．型枠工
ｹｰｿﾝ製作用鋼製型枠組立組外し 材工共  ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB20020 m2 施工-1(冬)-P385 施工-4(春)-P409
方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作用鋼製型枠組立組外し 材工共  ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB20040 m2 施工-1(冬)-P385 施工-4(春)-P409
ｾﾙﾗｰ・Ｌ型用鋼製型枠組立組外し 材工共  ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB20060 m2 施工-1(冬)-P385 施工-4(春)-P409
上部工用鋼製型枠組立組外し 重力式；材工共 ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB20080 m2 施工-1(冬)-P385 施工-4(春)-P409
上部工用木製型枠組立組外し 重力式；材工共 ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB20100 m2 施工-1(冬)-P385 施工-4(春)-P409
上部工用鋼製型枠組立組外し 鋼矢板式；材工共 ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXA40046 m2 施工-1(冬)-P385 施工-4(春)-P409
上部工用木製型枠組立組外し 鋼矢板式；材工共 ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXA40047 m2 施工-1(冬)-P385 施工-4(春)-P409

単位 備考年版品名 規格 地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ
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８．コンクリート打設工
ｹｰｿﾝ製作用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含 0000 QXB40020 m3 施工-1(冬)-P389 施工-4(春)-P413
方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含 0000 QXB40040 m3 施工-1(冬)-P389 施工-4(春)-P413
方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬別途 0000 QXB40060 m3 施工-1(冬)-P389 施工-4(春)-P413
方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ﾐｷｻｰ車直接投入 Ｃｏ運搬別途 0000 QXB40080 m3 施工-1(冬)-P389 施工-4(春)-P413
ｾﾙﾗｰＬ型用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含 0000 QXB40100 m3 施工-1(冬)-P389 施工-4(春)-P413
ｾﾙﾗｰＬ型用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き Ｃｏ運搬別途 0000 QXB40120 m3 施工-1(冬)-P389 施工-4(春)-P413
ｾﾙﾗｰＬ型用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ﾐｷｻｰ車直接投入 ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬別 0000 QXB40140 m3 施工-1(冬)-P389 施工-4(春)-P413
上部工用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含 0000 QXB40160 m3 施工-1(冬)-P389 施工-4(春)-P413
上部工用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；クレーン抜き ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬別途 0000 QXB40180 m3 施工-1(冬)-P389 施工-4(春)-P413
上部工用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ﾐｷｻｰ車直接投入 ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬別 0000 QXB40200 m3 施工-1(冬)-P389 施工-4(春)-P413
上部工用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 海上施工；台船ﾊﾞｹｯﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬・作業船費別 0000 QXB40220 m3 施工-1(冬)-P389 施工-4(春)-P413
上部工用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 海上施工；ﾐｷｻｰ船 ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬・作業船費別 0000 QXB40240 m3 施工-1(冬)-P389 施工-4(春)-P413

９．止水板工
止水板取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB60020 個 施工-1(冬)-P393 施工-4(春)-P417
止水板取付；手間のみ 海上施工 0000 QXB60040 個 施工-1(冬)-P393 施工-4(春)-P417
止水板取外；手間のみ 海上施工 0000 QXB60060 個 施工-1(冬)-P393 施工-4(春)-P417

１０．上蓋工
上蓋使用料 0000 QXB80020 m2 施工-1(冬)-P397 施工-4(春)-P421
上蓋取付・取外；手間のみ 0000 QXB80040 函 施工-1(冬)-P397 施工-4(春)-P421

１１．伸縮目地
伸縮目地工 瀝青系 ｔ=10mm 材工共 0000 QXE00250 m2 施工-1(冬)-P401 施工-4(春)-P425
伸縮目地工 発泡体系 ｔ=10mm 材工共 0000 QXE00260 m2 施工-1(冬)-P401 施工-4(春)-P425

１２．係船柱取付工
係船柱取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き 100ｋＮ未満 0000 QXC00020 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
係船柱取付；手間のみ 海上施工；100ｋＮ未満 0000 QXC00040 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
係船柱取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き 100kN～150kN未満 0000 QXC00060 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
係船柱取付；手間のみ 海上施工；100ｋＮ～150ｋＮ未満 0000 QXC00080 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
係船柱取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き 150kN～1000kN未満 0000 QXC00100 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
係船柱取付；手間のみ 海上施工；150kN～1000kN未満 0000 QXC00120 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
係船柱取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き 1000kN以上 0000 QXC00140 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
係船柱取付；手間のみ 海上施工；1000kN以上 0000 QXC00160 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台現場製作；材工共 陸上施工； 100kN未満 0000 QXC00180 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台現場製作；材工共 海上施工； 100kN未満 0000 QXC00200 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台現場製作；材工共 陸上施工； 100ｋＮ～150ｋＮ未満 0000 QXC00220 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台現場製作；材工共 海上施工； 100ｋＮ～150ｋＮ未満 0000 QXC00240 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台現場製作；材工共 陸上施工； 150ｋＮ～700ｋＮ未満 0000 QXC00260 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台現場製作；材工共 海上施工； 150ｋＮ～700ｋＮ未満 0000 QXC00280 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
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架台現場製作；材工共 陸上施工； 700ｋＮ～1000ｋＮ未満 0000 QXC00300 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台現場製作；材工共 海上施工； 700ｋＮ～1000ｋＮ未満 0000 QXC00320 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台現場製作；材工共 陸上施工；1000ｋＮ～1500ｋＮ未満 0000 QXC00340 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台現場製作；材工共 海上施工；1000ｋＮ～1500ｋＮ未満 0000 QXC00360 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台現場製作；材工共 陸上施工；1500ｋＮ以上 0000 QXC00380 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台現場製作；材工共 海上施工；1500ｋＮ以上 0000 QXC00400 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台取付；手間のみ 陸上施工； 100ｋＮ未満 0000 QXC00420 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台取付；手間のみ 海上施工； 100ｋＮ未満 0000 QXC00440 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台取付；手間のみ 陸上施工； 100ｋＮ以上150ｋＮ未満 0000 QXC00460 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台取付；手間のみ 海上施工； 100ｋＮ以上150ｋＮ未満 0000 QXC00480 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台取付；手間のみ 陸上施工； 150ｋＮ以上700ｋＮ未満 0000 QXC00500 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台取付；手間のみ 海上施工； 150ｋＮ以上700ｋＮ未満 0000 QXC00520 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台取付；手間のみ 陸上施工； 700ｋＮ以上1000ｋＮ未満 0000 QXC00540 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台取付；手間のみ 海上施工； 700ｋＮ以上1000ｋＮ未満 0000 QXC00560 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台取付；手間のみ 陸上施工；1000ｋＮ以上1500ｋＮ未満 0000 QXC00580 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台取付；手間のみ 海上施工；1000ｋＮ以上1500ｋＮ未満 0000 QXC00600 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台取付；手間のみ 陸上施工；1500ｋＮ以上 0000 QXC00620 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429
架台取付；手間のみ 海上施工；1500ｋＮ以上 0000 QXC00640 基 施工-1(冬)-P405 施工-4(春)-P429

１３．防舷材取付工
防舷材取付；手間のみ 陸上施工；クレーン抜き 200mm未満 0000 QXC20020 基 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
防舷材取付；手間のみ 海上施工；200mm未満 0000 QXC20040 基 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
防舷材取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き 200mm以上250mm未満 0000 QXC20060 基 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
防舷材取付；手間のみ 海上施工；200mm以上250mm未満 0000 QXC20080 基 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
防舷材取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き 250mm以上500mm未満 0000 QXC20100 基 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
防舷材取付；手間のみ 海上施工；250mm以上500mm未満 0000 QXC20120 基 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
防舷材取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き 500mm以上 0000 QXC20140 基 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
防舷材取付；手間のみ 海上施工；500mm以上 0000 QXC20160 基 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
埋込栓（先付）取付；手間のみ 陸上施工；200mm未満 0000 QXC20180 組 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
埋込栓（先付）取付；手間のみ 海上施工；200mm未満 0000 QXC20200 組 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
埋込栓（先付）取付；手間のみ 陸上施工；200mm以上250mm未満 0000 QXC20220 組 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
埋込栓（先付）取付；手間のみ 海上施工；200mm以上250mm未満 0000 QXC20240 組 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
埋込栓（先付）取付；手間のみ 陸上施工；250mm以上500mm未満 0000 QXC20260 組 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
埋込栓（先付）取付；手間のみ 海上施工；250mm以上500mm未満 0000 QXC20280 組 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
埋込栓（先付）取付；手間のみ 陸上施工；500mm以上 0000 QXC20300 組 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
埋込栓（先付）取付；手間のみ 海上施工；500mm以上 0000 QXC20320 組 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
梯子取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き 250mm未満 0000 QXC20500 基 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
梯子取付；手間のみ 海上施工；250mm未満 0000 QXC20520 基 施工-1(冬)-P411 施工-4(春)-P435
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１４．車止・縁金物製作・取付工
車止め取付；手間のみ 二次製品 ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXC40080 ｍ 施工-1(冬)-P417 施工-4(春)-P441
縁金物取付；手間のみ 二次製品 0000 QXC40140 ｍ 施工-1(冬)-P417 施工-4(春)-P441

１５．電気防食工
取付金具製作；材工共 0000 QXC60020 組 施工-1(冬)-P421 施工-4(春)-P445
取付金具取付；手間のみ ；ｸﾚｰﾝ抜き 溶接機の費用含む 0000 QXC60040 組 施工-1(冬)-P421 施工-4(春)-P445
陽極取付；手間のみ ｱﾙﾐ合金陽極 ｸﾚｰﾝ込み 潜水費含む 0000 QXC60060 個 施工-1(冬)-P421 施工-4(春)-P445
電位測定装置取付（端子板）；手間のみ 0000 QXC60100 個 施工-1(冬)-P421 施工-4(春)-P445

１６．防砂目地工
防砂目地板取付；手間のみ 陸上施工 0000 QXC80020 ｍ 施工-1(冬)-P425 施工-4(春)-P449
防砂目地板取付；手間のみ 水中施工 0000 QXC80040 ｍ 施工-1(冬)-P425 施工-4(春)-P449

１７．吸出し防止工
防砂シート敷設；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXD00020 m2 施工-1(冬)-P429 施工-4(春)-P453
防砂シート敷設；手間のみ 海上施工；台船を使用 0000 QXD00040 m2 施工-1(冬)-P429 施工-4(春)-P453
防砂シート敷設；手間のみ 海上施工；ｸﾚｰﾝ付台船を使用 0000 QXD00060 m2 施工-1(冬)-P429 施工-4(春)-P453

係船柱塗装；材工共 新設 錆止め＋下塗り・上塗り 0000 QXD20020 m2 施工-1(冬)-P437 施工-4(春)-P461
係船柱塗装；材工共 新設・塗替 錆止め 0000 QXD20040 m2 施工-1(冬)-P437 施工-4(春)-P461
係船柱塗装；材工共 新設・塗替 下塗り・上塗り 0000 QXD20060 m2 施工-1(冬)-P437 施工-4(春)-P461
係船柱塗装；材工共 塗替 再錆止め＋下塗り・上塗り 0000 QXD20080 m2 施工-1(冬)-P437 施工-4(春)-P461
車止塗装；材工共 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装 0000 QXD20100 m2 施工-1(冬)-P437 施工-4(春)-P461
車止塗装；材工共 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修 0000 QXD20120 m2 施工-1(冬)-P437 施工-4(春)-P461
車止塗装；材工共 塗替 亜鉛メッキを施してない既設面補修 0000 QXD20140 m2 施工-1(冬)-P437 施工-4(春)-P461
縁金物塗装；材工共 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装 0000 QXD20160 m2 施工-1(冬)-P437 施工-4(春)-P461
縁金物塗装；材工共 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修 0000 QXD20180 m2 施工-1(冬)-P437 施工-4(春)-P461
縁金物塗装；材工共 塗替 亜鉛メッキを施してない既設面補修 0000 QXD20200 m2 施工-1(冬)-P437 施工-4(春)-P461

１９．現場鋼材溶接工
手動アーク溶接；材工共 陸上施工；突合せ開先Ｖ型 6mm以上12mm未満 0000 QXD40020 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
手動アーク溶接；材工共 陸上施工；突合せ開先Ｖ型12mm以上16mm未満 0000 QXD40040 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
手動アーク溶接；材工共 陸上施工；突合せ開先Ｖ型16mm以上20mmまで 0000 QXD40060 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
手動アーク溶接；材工共 陸上施工；突合せ開先Ｘ型16mm以上20mm未満 0000 QXD40080 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
手動アーク溶接；材工共 陸上施工；突合せ開先Ｘ型20mm以上28mmまで 0000 QXD40100 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
手動アーク溶接；材工共 陸上施工；隅肉重ね合せ 3mm以上 8mm未満 0000 QXD40120 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
手動アーク溶接；材工共 陸上施工；隅肉重ね合せ 8mm以上12mm未満 0000 QXD40140 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
手動アーク溶接；材工共 陸上施工；隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで 0000 QXD40160 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
手動アーク溶接；材工共 海上施工；突合せ開先Ｖ型 6mm以上12mm未満 0000 QXD40180 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
手動アーク溶接；材工共 海上施工；突合せ開先Ｖ型12mm以上16mm未満 0000 QXD40200 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
手動アーク溶接；材工共 海上施工；突合せ開先Ｖ型16mm以上20mmまで 0000 QXD40220 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467

１８．港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物塗装）
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手動アーク溶接；材工共 海上施工；突合せ開先Ｘ型16mm以上20mm未満 0000 QXD40240 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
手動アーク溶接；材工共 海上施工；突合せ開先Ｘ型20mm以上28mmまで 0000 QXD40260 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
手動アーク溶接；材工共 海上施工；隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満 0000 QXD40280 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
手動アーク溶接；材工共 海上施工；隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満 0000 QXD40300 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
手動アーク溶接；材工共 海上施工；隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで 0000 QXD40320 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
半自動アーク溶接；材工共 陸上施工；Ｉ型  6mm以上10mmまで 0000 QXD40340 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
半自動アーク溶接；材工共 陸上施工；Ｖ型 11mm以上20mm未満 0000 QXD40360 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
半自動アーク溶接；材工共 陸上施工；Ｖ型 20mm以上30mm未満 0000 QXD40380 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
半自動アーク溶接；材工共 陸上施工；Ｖ型 30mm以上35mmまで 0000 QXD40400 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
半自動アーク溶接；材工共 陸上施工；Ｘ型 25mm以上35mmまで 0000 QXD40420 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
半自動アーク溶接；材工共 海上施工；Ｉ型  6mm以上10mmまで 0000 QXD40440 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
半自動アーク溶接；材工共 海上施工；Ｖ型 11mm以上20mm未満 0000 QXD40460 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
半自動アーク溶接；材工共 海上施工；Ｖ型 20mm以上30mm未満 0000 QXD40480 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
半自動アーク溶接；材工共 海上施工；Ｖ型 30mm以上35mmまで 0000 QXD40500 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
半自動アーク溶接；材工共 海上施工；Ｘ型 25mm以上35mmまで 0000 QXD40520 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
水中被覆アーク溶接；材工共 3mm以上 6mm未満 0000 QXD40540 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
水中被覆アーク溶接；材工共 6mm以上10mm未満 0000 QXD40560 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
水中被覆アーク溶接；材工共 10mm以上13mm未満 0000 QXD40580 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
水中被覆アーク溶接；材工共 13mm以上16mmまで 0000 QXD40600 ｍ 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
水中スタッド溶接；手間のみ 下地処理 0000 QXD40620 箇所 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467
水中スタッド溶接；手間のみ 溶接 0000 QXD40640 本 施工-1(冬)-P443 施工-4(春)-P467

２０．現場鋼材切断工
ガス切断（手動）；材工共 陸上施工；板厚  2mm以上10mm未満 0000 QXD60020 ｍ 施工-1(冬)-P449 施工-4(春)-P473
ガス切断（手動）；材工共 陸上施工；板厚 10mm以上20mm未満 0000 QXD60040 ｍ 施工-1(冬)-P449 施工-4(春)-P473
ガス切断（手動）；材工共 陸上施工；板厚 20mm以上30mmまで 0000 QXD60060 ｍ 施工-1(冬)-P449 施工-4(春)-P473
ガス切断（手動）；材工共 海上施工；板厚  2mm以上10mm未満 0000 QXD60080 ｍ 施工-1(冬)-P449 施工-4(春)-P473
ガス切断（手動）；材工共 海上施工；板厚 10mm以上20mm未満 0000 QXD60100 ｍ 施工-1(冬)-P449 施工-4(春)-P473
ガス切断（手動）；材工共 海上施工；板厚 20mm以上30mmまで 0000 QXD60120 ｍ 施工-1(冬)-P449 施工-4(春)-P473
ガス切断（自動・半自動）；材工共 陸上施工；板厚  2mm以上10mm未満 0000 QXD60140 ｍ 施工-1(冬)-P449 施工-4(春)-P473
ガス切断（自動・半自動）；材工共 陸上施工；板厚 10mm以上20mm未満 0000 QXD60160 ｍ 施工-1(冬)-P449 施工-4(春)-P473
ガス切断（自動・半自動）；材工共 陸上施工；板厚 20mm以上30mmまで 0000 QXD60180 ｍ 施工-1(冬)-P449 施工-4(春)-P473
ガス切断（自動・半自動）；材工共 海上施工；板厚  2mm以上10mm未満 0000 QXD60200 ｍ 施工-1(冬)-P449 施工-4(春)-P473
ガス切断（自動・半自動）；材工共 海上施工；板厚 10mm以上20mm未満 0000 QXD60220 ｍ 施工-1(冬)-P449 施工-4(春)-P473
ガス切断（自動・半自動）；材工共 海上施工；板厚 20mm以上30mmまで 0000 QXD60240 ｍ 施工-1(冬)-P449 施工-4(春)-P473
水中酸素アーク切断；材工共 板厚  2mm以上10mm未満 0000 QXD60260 ｍ 施工-1(冬)-P449 施工-4(春)-P473
水中酸素アーク切断；材工共 板厚 10mm以上20mm未満 0000 QXD60280 ｍ 施工-1(冬)-P449 施工-4(春)-P473
水中酸素アーク切断；材工共 板厚 20mm以上30mmまで 0000 QXD60300 ｍ 施工-1(冬)-P449 施工-4(春)-P473

２１．かき落とし工
かき落とし工 手間のみ 0000 QXE00270 m2 施工-1(冬)-P453 施工-4(春)-P477
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２２．汚濁防止膜工
汚濁防止膜設置；手間のみ 陸上施工；クレーン込み 0000 QXD80040 ｍ 施工-1(冬)-P457 施工-4(春)-P481
汚濁防止膜撤去；手間のみ 陸上施工；クレーン込み 0000 QXD80080 ｍ 施工-1(冬)-P457 施工-4(春)-P481
汚濁防止膜移設；手間のみ 0000 QXD80100 ｍ 施工-1(冬)-P457 施工-4(春)-P481

２３．汚濁防止枠工
汚濁防止枠設置；手間のみ 枠寸法14×14ｍ級 陸上クレーン込み 0000 QXE00040 基 施工-1(冬)-P461 施工-4(春)-P485
汚濁防止枠設置；手間のみ 枠寸法20×20ｍ級 陸上クレーン込み 0000 QXE00080 基 施工-1(冬)-P461 施工-4(春)-P485
汚濁防止枠設置；手間のみ 枠寸法22×22ｍ級 陸上クレーン込み 0000 QXE00120 基 施工-1(冬)-P461 施工-4(春)-P485
汚濁防止枠撤去；手間のみ 枠寸法14×14ｍ級 陸上クレーン込み 0000 QXE00160 基 施工-1(冬)-P461 施工-4(春)-P485
汚濁防止枠撤去；手間のみ 枠寸法20×20ｍ級 陸上クレーン込み 0000 QXE00200 基 施工-1(冬)-P461 施工-4(春)-P485
汚濁防止枠撤去；手間のみ 枠寸法22×22ｍ級 陸上クレーン込み 0000 QXE00240 基 施工-1(冬)-P461 施工-4(春)-P485

２４．浮標灯設置・撤去
浮標灯設置；手間のみ ;クレーン抜き 0000 QXE00300 個 施工-1(冬)-P465 施工-4(春)-P489
浮標灯撤去；手間のみ ;クレーン抜き 0000 QXE00320 個 施工-1(冬)-P465 施工-4(春)-P489
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(単価：円)

4月1日 7月1日

第３章 下水道工事関係編
１．組立マンホール設置工

組立マンホール設置工 0号または楕円 2m以下 0000 QXH00410 箇所 施工-1(冬)-P335 施工-4(春)-P359
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m超～3m以下 0000 QXH00420 箇所 施工-1(冬)-P335 施工-4(春)-P359
組立マンホール設置工 0号または楕円 3m超～5m以下 0000 QXH00430 箇所 施工-1(冬)-P335 施工-4(春)-P359
組立マンホール設置工 1号 3m以下 0000 QXH00510 箇所 施工-1(冬)-P335 施工-4(春)-P359
組立マンホール設置工 1号 3m超～4m以下 0000 QXH00520 箇所 施工-1(冬)-P335 施工-4(春)-P359
組立マンホール設置工 1号 4m超～5m以下 0000 QXH00530 箇所 施工-1(冬)-P335 施工-4(春)-P359
組立マンホール設置工 2号 4m以下 0000 QXH00610 箇所 施工-1(冬)-P335 施工-4(春)-P359
組立マンホール設置工 2号 4m超～5m以下 0000 QXH00620 箇所 施工-1(冬)-P335 施工-4(春)-P359
組立マンホール設置工 2号 5m超～6m以下 0000 QXH00630 箇所 施工-1(冬)-P335 施工-4(春)-P359
組立マンホール設置工 3号 4m以下 0000 QXH00710 箇所 施工-1(冬)-P335 施工-4(春)-P359
組立マンホール設置工 3号 4m超～5m以下 0000 QXH00720 箇所 施工-1(冬)-P335 施工-4(春)-P359
組立マンホール設置工 3号 5m超～6m以下 0000 QXH00730 箇所 施工-1(冬)-P335 施工-4(春)-P359

２．小型マンホール工（塩化ビニル製）
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm 0000 QXH00810 箇所 施工-1(冬)-P341 施工-4(春)-P365
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径250mm 0000 QXH00820 箇所 施工-1(冬)-P341 施工-4(春)-P365
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm 0000 QXH00860 箇所 施工-1(冬)-P341 施工-4(春)-P365
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ3.5m以下 本管径250mm 0000 QXH00870 箇所 施工-1(冬)-P341 施工-4(春)-P365
小型マンホール工（塩化ビニル製）底部会合形式 径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm 0000 QXH00910 箇所 施工-1(冬)-P341 施工-4(春)-P365
小型マンホール工（塩化ビニル製）底部会合形式 径300mm 深さ2m以下 本管径250mm 0000 QXH00920 箇所 施工-1(冬)-P341 施工-4(春)-P365
小型マンホール工（塩化ビニル製）底部会合形式 径300mm 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm 0000 QXH00960 箇所 施工-1(冬)-P341 施工-4(春)-P365
小型マンホール工（塩化ビニル製）底部会合形式 径300mm 深さ3.5m以下 本管径250mm 0000 QXH00970 箇所 施工-1(冬)-P341 施工-4(春)-P365
鋳鉄製防護蓋設置費 0000 QXH01010 箇所 施工-1(冬)-P341 施工-4(春)-P365

３．ます設置工
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 150mm 0000 QXH00010 箇所 施工-1(冬)-P347 施工-4(春)-P371
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm 0000 QXH00020 箇所 施工-1(冬)-P347 施工-4(春)-P371
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 300mm 0000 QXH00030 箇所 施工-1(冬)-P347 施工-4(春)-P371
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 350mm 0000 QXH00040 箇所 施工-1(冬)-P347 施工-4(春)-P371
鋳鉄製防護蓋設置費 0000 QXH00100 箇所 施工-1(冬)-P347 施工-4(春)-P371

４．取付管布設・支管取付工
取付管布設および支管取付工 管径 100mm 0000 QXH00210 箇所 施工-1(冬)-P347 施工-4(春)-P371
取付管布設および支管取付工 管径 125mm 0000 QXH00220 箇所 施工-1(冬)-P347 施工-4(春)-P371
取付管布設および支管取付工 管径 150mm 0000 QXH00230 箇所 施工-1(冬)-P347 施工-4(春)-P371
取付管布設および支管取付工 管径 200mm 0000 QXH00240 箇所 施工-1(冬)-P347 施工-4(春)-P371

品名 規格 地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ 単位 備考年版
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