（第１号様式）

更新日（令和4年7月１日現在）

# 建設工事発注見通し一覧（令和４年７月１日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　総務部管財課

| 公表項目 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名称 | 工事場所（自） | 工事場所（至） | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
| 吉田山橋通信線移設他工事 | 津市広明町 | 津市広明町 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 吉田山橋橋梁耐震対策工事に伴い移設した橋梁添架の通信線を本設する | ３千万円未満 | | |
| 本庁舎行政棟直流電源装置取替工事 | 津市広明町 | 津市広明町 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 直流電源装置の取替 | ３千万円未満 | | |
| 伊賀庁舎高置水槽等改修工事 | 伊賀市四十九町 | 伊賀市四十九町 | 一般競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 高置水槽を撤去し、加圧給水方式に改修 | ３千万円未満 | | |
| 志摩庁舎受変電設備改修工事 | 志摩市阿児町鵜方 | 志摩市阿児町鵜方 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約13ヶ月 | 老朽化に伴う受変電設備の更新 | ７千万円以上１．５億円未満 | | R4～5年度 |
| 志摩庁舎空調設備改修工事 | 志摩市阿児町鵜方 | 志摩市阿児町鵜方 | 一般競争入札 | 管工事 | 第３四半期 | 約13ヶ月 | 冷温水発生機等の撤去<br>電気式ビルマルチHP設置 | ７千万円以上１．５億円未満 | | R4～5年度 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |