（第1号様式）

更新日（令和 6年4月 1日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和 6年 4月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道久居美杉線舗装修繕工事	津市白山町南家城	津市白山町南家城	一般競争入札	舗装工事	第１四半期	約4ヶ月	延長　L=1000m　幅員　W=3.2m 切削オーバーレイエ　A=3,200m2	３千万円未満		一抜け方式 月2回土日完全週休2日制 （発注者指定型）
主要地方道津芸濃大山田線舗装修繕工事	津市芸濃町萩野	津市芸濃町萩野	一般競争入札	舗装工事	第１四半期	約4ヶ月	延長　L=400m　幅員　W=6.2m 切削オーバーレイエ　A=2,500m2	３千万円未満		
一般県道上浜高茶屋久居線舗装修繕工事	津市中河原～津市乙部	津市中河原～津市乙部	一般競争入札	舗装工事	第１四半期	約4ヶ月	延長　L=490m　幅員　W=2.5～3.5m 歩道舗装打換えエ　A=2,400m2	３千万円未満		
一般国道368号（飼坂トンネル）非常用設備更新工事	津市美杉町奥津	津市美杉町上多気	一般競争入札	電気通信工事	第１四半期	約14ヶ月	警報表示版　N＝2面 押ボタン式通報装置　N＝15台 非常電話機　N＝3台	７千万円以上１．５億円未満		総合評価 月2回土日完全週休2日制 （発注者指定型）

（第1号様式別紙）

更新日（令和 6年4月 1日現在）

工事予定箇所一覧（令和 6年 4月 1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　　津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考