

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道368号(仁柿峠バイパス)道路改良(2号工用道路工)工事(その2)	松阪市飯南町上仁柿		一般競争入札	土木一式工事	令和6年度第4四半期	約9ヶ月	補強土壁工 A=85m2	7千万円以上1. 5億円未満	済	総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級水系櫛田川水系木梶川堰堤堆積土砂撤去工事	松阪市飯高町木梶ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	堰堤堆積土砂撤去 V=5,000m3	7千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 予定価格事後公表 週休2日制(発注者指定型) ICT活用(土工)発注者指定型 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
二級河川百々川(百々川排水機場)延命化対策(電気通信設備)工事	松阪市松ヶ島町		一般競争入札	電気通信工事	第1四半期	約9ヶ月	光伝送装置(更新) N=1台 CCTVカメラ(更新) N=6台 貯留設備操作盤(更新) N=1面	7千万円以上1. 5億円未満	済	総合評価 週休2日制(発注者指定型)
松阪高等学校擁壁災害復旧ほか工事	松阪市垣鼻町		指名競争入札	土木一式工事	第1四半期	約7ヶ月	コンクリートブロック積工 A=316m2	3千万円以上5千万円未満		週休2日制(発注者指定型)
主要地方道合ヶ野松阪線道路改良工事(1号・2号待避所)	松阪市与原町		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約7ヶ月	道路工 L=180m	7千万円以上8. 5千万円未満		予定価格事後公表 総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道蓮峡線(七日市工区)道路改良工事	松阪市飯高町七日市		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約7ヶ月	道路工 L=630m	5千万円以上7千万円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道蓮峡線(七日市工区)道路改良(舗装)工事	松阪市飯高町七日市		一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約6ヶ月	舗装工 A=4,100m2	3千万円以上5千万円未満		週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道松阪一志線(阿坂工区)道路交通安全対策工事(あんしん路肩)	松阪市大阿坂町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	大型ブロック積(逆台形式) A=66.4m2 防護柵工 L=66.7m	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 週休2日制(発注者指定型)
一般国道166号(栃谷)災害防除施設工事	松阪市飯高町栃谷		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	約8ヶ月	グラウンドアンカー工 N=13本 コンクリート吹付工 A=700m2	7千万円以上8. 5千万円未満		予定価格事後公表 総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道松阪久居線(小川橋)橋梁補強工事	松阪市嬉野中川町	松阪市嬉野宮古町	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約11ヶ月	緩衝チェーン N=4箇所 水平力分担構造 N=48基	2億円以上4億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道松阪久居線(小川橋)橋梁補強工事(その3)	松阪市嬉野中川町	松阪市嬉野宮古町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	橋脚補強工(薄層巻立工) N=1基	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道368号(仁柿峠バイパス)道路改良(2号工事用道路工)工事	松阪市飯南町上仁柿		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約13ヶ月	補強土壁工 A=90m2	8. 5千万円以上2億円未満		予定価格事後公表 総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道松阪久居線(嬉野高架橋)橋梁補強工事	松阪市嬉野平生町		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約11ヶ月	橋脚補強工 N=1基	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道422号(栗谷～天ヶ瀬)災害防除施設工事(A-4-1号箇所)	大台町栗谷		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約5ヶ月	土工 V=360m3 コンクリート吹付工 A=440m2	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 予定価格事後公表 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道大台ヶ原線道路改良工事	大台町松原		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	道路工 L=300m	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道422号(大熊拡幅)道路改良工事	大台町滝谷		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約11ヶ月	道路工 L=130m	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道422号(松原橋)橋梁補強工事	大台町松原		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	橋脚補強工 N=1基	7千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道166号(大畑橋、乙栗子口橋)橋梁補強工事	松阪市飯高町木梶	松阪市飯高町乙栗子	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約14ヶ月	橋梁上部補強工 N=2橋	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型)
一般県道高奈上三瀬線(高奈～長ヶ)道路改良工事(3号待避所)	大台町高奈		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	道路工 L=80m	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 予定価格事後公表 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
柏野地区急傾斜地崩壊対策工事	松阪市飯高町森		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約10ヶ月	もたれ式擁壁工 L=90m	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級水系櫛田川水系半三郎谷砂防(溪流保全工)工事	松阪市六呂木町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	溪流保全工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級水系櫛田川水系神野谷川砂防 (堰堤・前庭保護工)工事	松阪市飯高町富永		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約11ヶ月	堰堤工 N=1式 前庭保護工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級水系宮川水系木馬瀬砂防(堰堤)工事	大台町茂原		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	堰堤工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事 余裕期間試行工事
一級水系櫛田川水系風呂谷川砂防 (堰堤改築)工事	松阪市飯高町桑原		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	堰堤改築工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事 余裕期間試行工事
二級河川堀坂川河川改修(堤防強化対策)工事	松阪市上ノ庄町		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	堤防強化工 L=250m	7千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 予定価格事後公表 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級河川中村川公共土木施設維持 管理(堆積土砂撤去)工事	松阪市壱野滝之川町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去 V=5,000m3	5千万円以上7千万円未満		総合評価 予定価格事後公表 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
二級河川阪内川ほか公共土木施設 維持管理(堆積土砂撤去)工事	松阪市立野町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約11ヶ月	堆積土砂撤去 V=7,000m3	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
二級河川金剛川ほか公共土木施設 維持管理(堆積土砂撤去)工事	松阪市朝田町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約11ヶ月	堆積土砂撤去 V=10,000m3	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級河川佐奈川ほか公共土木施設 維持管理(堆積土砂撤去・伐採)工事	多気町前村ほか	明和町竹川ほか	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	堆積土砂撤去 V=2,000m3 伐採工 N=1式	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級水系宮川水系寺谷川砂防(管理用道路法面)工事	大台町天ヶ瀬		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	約5ヶ月	吹付法枠工 A=400m2	3千万円未満		週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
二級河川百々川河川改修(河道掘削)工事	松阪市松ヶ島町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	河道掘削 V=6,000m3	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川大堀川(防潮水門)耐震補強工事	明和町大淀	伊勢市東大淀町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	耐震補強工 N=1式	5千万円以上7千万円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
津松阪港令和6年災害埋塞対策(航路浚渫)工事	松阪市大口町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	航路浚渫 V=20,000m3	2億円以上4億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道166号(上落方橋)ほか橋梁修繕工事	松阪市飯高町落方ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	橋梁修繕工 N=1式	5千万円以上7千万円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道嬉野美杉線(岩桜橋)ほか橋梁修繕工事	松阪市嬉野小原町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	橋梁修繕工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道166号(田引トンネル)トンネル照明設備取替工事	松阪市飯高町田引		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約13ヶ月	照明設備取替工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型)
一般国道166号(高見トンネル)トンネル照明設備取替工事	松阪市飯高町木梶		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約16ヶ月	照明設備取替工 N=1式	4億円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型)
一般国道166号舗装修繕工事	松阪市飯高町田引		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約6ヶ月	舗装工 N=1式	7千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 一括審査方式 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道松阪第2環状線舗装修繕工事	松阪市野村町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約5ヶ月	舗装工 N=1式	5千万円以上7千万円未満		
主要地方道鳥羽松阪線舗装修繕工事	明和町金剛坂		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約5ヶ月	舗装工 N=1式	5千万円以上7千万円未満		
主要地方道伊勢多気線ほか舗装修繕工事	多気町仁田ほか		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	舗装工 N=1式	3千万円以上5千万円未満		
一般県道高奈上三瀬線道路交通安全対策(区画線)工事	大台町下三瀬ほか		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約7ヶ月	区画線工 N=1式	3千万円以上5千万円未満		一抜け方式 週休2日制(発注者指定型)
一般国道422号道路交通安全対策(区画線)工事	大台町明豆ほか		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約7ヶ月	区画線工 N=1式	3千万円以上5千万円未満		
二級河川大堀川(大堀川水門)ほか延命化対策(電気設備)工事	明和町大淀ほか		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約16ヶ月	自家発設備(更新) N=1台 機側操作盤(更新) N=1面	3千万円以上5千万円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級水系宮川水系唐櫃谷川堰堤堆積土砂撤去工事	大台町唐櫃		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	堰堤堆積土砂撤去 V=7,000m3	7千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道伊勢小俣松阪線公共土木施設維持管理(側溝整備)工事	明和町上野		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	側溝工 N=1式	3千万円以上5千万円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
宮川ダム 減勢工管理法面対策(水路流末処理工)工事	大台町久豆		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約12ヶ月	布製型枠工 A=1,600㎡ 落差工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
北藤原地区海岸地域維持型修繕(土砂掘削)工事	明和町北藤原		指名競争入札	土木一式工事	第1四半期	約5ヶ月	堆積土砂撤去 V=2,000m2	3千万円未満		週休2日制(発注者指定型)