

建設工事発注見通し一覧（令和7年7月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道311号(湊川橋)橋梁更新(取付護岸)工事	熊野市新鹿町	熊野市新鹿町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	取付護岸工 N=1式	8500万円以上2億円未満	済	総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										余裕期間設定工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道311号(新鹿工区)道路改良(新鹿逢神トンネル(仮称))工事	熊野市新鹿町	熊野市新鹿町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 25 ヶ月	トンネル工 L=500m	4億円以上	済	総合評価方式
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
主要地方道紀宝川瀬線(高岡3工区)道路改良工事	紀宝町高岡	紀宝町高岡	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 7 ヶ月	道路工 L=300m	3000万円以上5000万円未満	済	総合評価方式(特別簡易型試行工事)
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道311号(甫母Ⅱ期1工区)道路改良工事	熊野市甫母町	熊野市甫母町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 9 ヶ月	道路工 L=60m	8500万円以上2億円未満	済	総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
										余裕期間設定工事
主要地方道御浜紀和線(西原バイパス)道路改良工事	御浜町西原	御浜町西原	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 9 ヶ月	道路工 L=100m	8500万円以上2億円未満	済	総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事

建設工事発注見通し一覧（令和7年7月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道長尾板屋線(赤木)道路改良工事	熊野市紀和町赤木	熊野市紀和町赤木	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 7 ヶ月	道路工 L=100m	5000万円以上8500万円未満	済	総合評価方式(若手技術者の配置を評価する試行工事)
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道熊野矢ノ川線(矢ノ川)道路改良工事	熊野市紀和町矢ノ川	熊野市紀和町矢ノ川	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 7 ヶ月	道路工 L=50m	5000万円以上8500万円未満	済	総合評価方式(配置予定技術者の実績を評価しない試行工事)
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道169号(高尾谷橋)橋梁更新(取付道路)工事	熊野市五郷町	熊野市五郷町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 8 ヶ月	道路工 L=100m	5000万円以上8500万円未満		総合評価方式(配置予定技術者の実績を評価しない試行工事)
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
井田地区海岸海岸緊急保全(養浜工)工事(その2)	紀宝町井田	紀宝町井田	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 8 ヶ月	養浜工 V=10,000m3	5000万円以上8500万円未満		総合評価方式(若手技術者の配置を評価する試行工事)
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級水系新宮川水系楊枝川(三浦第2)砂防堰堤堆積土砂撤去工事	熊野市紀和町楊枝川	熊野市紀和町楊枝川	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約 8 ヶ月	堆積土砂撤去工 V=7,000m3	8500万円以上2億円未満	済	総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										余裕期間設定工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事

建設工事発注見通し一覧（令和7年7月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
鵜殿港防波堤(東)改修工事	紀宝町鵜殿	紀宝町鵜殿	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約 7 ヶ月	消波ブロック製作・据付工 N=50個	8500万円以上2億円未満	済	総合評価方式
										余裕期間設定工事
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
鵜殿港航路浚渫工事	紀宝町鵜殿	紀宝町鵜殿	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約 12 ヶ月	航路浚渫工 V=12,000m3	2億円以上4億円未満	済	総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
井田地区海岸海岸高潮対策(人工リーフ設置)工事(その1)	紀宝町井田	紀宝町井田	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 9 ヶ月	人工リーフ製作・設置工 N=60個	8500万円以上2億円未満	済	総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川熊野川堆積土砂撤去工事	熊野市紀和町和気	熊野市紀和町和気	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 9 ヶ月	堆積土砂撤去工 V=12,000m3	8500万円以上2億円未満	済	総合評価方式(配置予定技術者の実績を評価しない試行工事)
										予定価格事後公表試行工事
										余裕期間設定工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
										建設ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
二級河川神内川河川改修(護岸工)工事	紀宝町鵜殿	紀宝町鵜殿	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 9 ヶ月	護岸工 L=25m	8500万円以上2億円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事

建設工事発注見通し一覧（令和7年7月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川尾呂志川 ほか2川堆積土砂撤 去ほか工事	御浜町阿田和	御浜町阿田和	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 8 ヶ月	堆積土砂撤去工 V=8000m3 根固めブロック撤去設 置 N=1式	8500万円以上2億円 未満		総合評価方式(配置予定技術者の実績を評価しない試行工事)
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
										建設ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
木本港泊地浚渫工 事	熊野市木本町	熊野市木本町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 8 ヶ月	泊地浚渫工 N=1式	5000万円以上8500 万円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川井戸川ほ か1川堆積土砂撤去 工事	熊野市井戸町	熊野市井戸町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 7 ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1 式	8500万円以上2億円 未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
大里東地区急傾斜 地崩壊対策工事	紀宝町大里	紀宝町大里	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 5 ヶ月	もたれ式擁壁工 N=1 式	3000万円未満		予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										若手技術者育成支援工事
二級河川神内川(右 岸)河川災害復旧工 事(国災第3号)	紀宝町神内	紀宝町神内	指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 5 ヶ月	コンクリートブロック積 工 A=16m2 張りコンクリート V=5m3 石積工 A=28m2	3000万円未満		土日完全週休2日制工事(発注者指定型)

建設工事発注見通し一覧（令和7年7月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川井田川堆積土砂撤去工事	紀宝町井田	紀宝町井田	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 6 ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1式	3000万円以上5000万円未満		総合評価方式の一括審査方式①
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
一級河川相野川ほか1川堆積土砂撤去工事	紀宝町平尾井	紀宝町平尾井	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 6 ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1式	3000万円以上5000万円未満		総合評価方式の一括審査方式①
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
岩ノ谷地区急傾斜地崩壊対策工事	熊野市木本町	熊野市木本町	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約 6 ヶ月	法枠工 N=1式	3000万円未満		土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
一般県道小船紀宝線災害防除工事(2号箇所)その3	紀宝町浅里	紀宝町浅里	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	約 10 ヶ月	落石対策工 N=1式	7000万円以上2億円未満		総合評価方式
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事

建設工事発注見通し一覧（令和7年7月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道鵜殿熊野線防草対策工事	熊野市有馬町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 6 ヶ月	防草対策工 N=1式	3000万円未満	済	土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										予定価格事後公表試行工事
二級河川井戸川(井戸川樋門1号)延命化対策(樋門製作・据付)工事	熊野市井戸町	熊野市井戸町	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約 8 ヶ月	樋門製作取替工 N=1式	3000万円以上7000万円未満		土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
木本港維持管理(灯浮標修繕)工事	熊野市木本町	熊野市木本町	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約 8 ヶ月	灯浮標修繕工 N=1式	3000万円未満	済	土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										余裕期間設定工事
二級河川北山川河川改修(堤防強化対策)工事	熊野市紀和町湯ノ口	熊野市紀和町湯ノ口	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 7 ヶ月	堤防補強工 N=1式	3000万円以上5000万円未満		総合評価方式(特別簡易型試行工事)
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道新鹿佐渡線(八丁坂トンネル)トンネル照明設備取替工事	熊野市飛鳥町	熊野市飛鳥町	一般競争入札	電気工事	第2四半期	約 12 ヶ月	トンネル照明設備取替工 N=1式	7000万円以上2.5億円未満		総合評価方式
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)

建設工事発注見通し一覧（令和7年7月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道鵜殿熊野線舗装修繕工事	御浜町柿原	御浜町中立	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約 5 ヶ月	舗装修繕工 N=1式	2500万円以上8000万円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道鵜殿熊野線 法面修繕工事	御浜町阿田和	御浜町阿田和	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	約 6 ヶ月	法面修繕工 N=1式	3000万円以上7000万円未満		総合評価方式
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道熊野矢ノ川線(新高千穂橋)橋梁修繕(塗装塗替)工事	熊野市育生町	熊野市育生町	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約 12 ヶ月	塗装塗替工 N=1式	7000万円以上		総合評価方式
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
一般国道311号ほか舗装修繕工事	熊野市有馬町ほか		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約 5 ヶ月	舗装修繕工 N=1式	2500万円以上8000万円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道309号ほか1線舗装修繕工事	熊野市飛鳥町	熊野市神川町	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約 5 ヶ月	舗装修繕工 N=1式	2500万円以上8000万円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事

建設工事発注見通し一覧（令和7年7月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川市木川(緑橋防潮水門)ゲート 取替工事	御浜町下市木	御浜町下市木	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約 6 ヶ月	樋門製作取替工 N=1式	3000万円未満		土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
主要地方道紀宝川 瀬線ほか舗装修繕 工事	紀宝町高岡ほか		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約 5 ヶ月	舗装修繕工 N=1式	2500万円以上8000万円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川産田川河川 改修付替道路工 事	熊野市有馬町	熊野市久生屋町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 8 ヶ月	道路工 L=190m	5000万円以上8500万円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道309号ほか 道路交通安全対策(区画線)工事	熊野市須野町	熊野市久生屋町	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約 5 ヶ月	区画線工 N=1式	7000万円未満		土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										価格競争方式の一抜け方式①
主要地方道紀宝川 瀬線ほか道路交 通安全対策(区画線) 工事	熊野市紀和町	紀宝町	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約 5 ヶ月	区画線工 N=1式	7000万円未満		土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										価格競争方式の一抜け方式①

建設工事発注見通し一覧（令和7年7月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
鵜殿港(中松原1号 防潮扉)陸閘自動化 設備更新工事	紀宝町鵜殿	紀宝町鵜殿	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約 9 ヶ月	防潮扉(自動化設備) 更新 N=1式	3000万円以上5000 万円未満		土日完全週休2日制工事(発注者指定型)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
鵜殿港(平島1号防潮扉ほか1門)延命化対策(自動化設備更新)工事	紀宝町鵜殿	紀宝町鵜殿	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約 8 ヶ月	防潮扉(自動化設備)更新 N=1式	未定		
一般県道小船紀宝線災害防除工事(3号箇所)その1	紀宝町浅里	紀宝町浅里	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約 10 ヶ月	落石対策工 N=1式	5000万円以上		
主要地方道御浜北山線(高千穂橋ほか2橋)橋梁修繕工事	熊野市金山町ほか		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約 9 ヶ月	支承取替工 N=1式	3000万円以上5000万円未満		
主要地方道七色峡線(新大峪トンネルほか)トンネル修繕工事	熊野市神川町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 8 ヶ月	トンネル修繕工 N=1式	未定		
一般国道311号ほか側溝整備工事	熊野市新鹿町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 7 ヶ月	側溝修繕工 N=1式	3000万円未満		

工事予定箇所一覧（令和7年7月1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道鵜殿熊野線ほか側溝整備工事	御浜町	紀宝町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 7 ヶ月	側溝修繕工 N=1式	3000万円未満		
一般河川相野川堆積土砂撤去工事	紀宝町平尾井	紀宝町平尾井	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 6 ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1式	未定		
岩ノ谷地区急傾斜地崩壊対策工事	熊野市木本町	熊野市木本町	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約 6 ヶ月	法枠工 N=1式	未定		
一般県道長尾板屋線(赤木)法面工事	熊野市紀和町赤木	熊野市紀和町赤木	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	約 8 ヶ月	法枠工 N=1式	5000万円以上		