

建設工事発注見通し一覧(令和8年1月5日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 志摩建設事務所

| 公表項目 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------|------------|-------|---|---------------|--------|--------------------------------|
| 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
| 主要地方道鳥羽磯部線(松尾)道路 改良工事 | 鳥羽市松尾町 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約9ヶ月 | 掘削工 V=4,000m ³ 法面工 A=1,600m ² 擁壁工 L=25m 側溝工 L=120m | 8.5千万円以上2億円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休2日制 |
| 主要地方道浜島阿児線(塩屋)道路 改良(桧山路大橋)橋梁上部工工事 | 志摩市浜島町桧 山路 | 志摩市浜島町 塩屋 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約12ヶ月 | 橋長L=48.0m 幅員W=9.0(13.0)m 橋梁上部工(PCプレテンション2径間 連結T桁橋) N=1橋 | 2億円以上4億円未満 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休2日制 |
| 的矢港海岸(的矢地区) 海岸高潮対策工事 | 志摩市磯部町 的矢 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約8ヶ月 | 地盤改良工 L=28m 上部工 L=34m | 2億円以上4億円未満 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休2日制 |
| 二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダ ム)付替道路工事(その2) | 鳥羽市河内町 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 L=210m | 8.5千万円以上2億円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休2日制 一括審査方式② |
| 二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダ ム)付替道路工事(その3) | 鳥羽市河内町 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 L=125m 橋台工 N=1基 | 8.5千万円以上2億円未満 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休2日制 一括審査方式① |
| 二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダ ム)付替道路工事(その4) | 鳥羽市河内町 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 L=180m | 8.5千万円以上2億円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休2日制 一括審査方式② |
| 二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダ ム)付替道路工事(その5) | 鳥羽市河内町 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 L=120m | 8.5千万円以上2億円未満 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休2日制 一括審査方式① |
| 二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダ ム)付替道路工事(その6) | 鳥羽市河内町 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 L=180m | 8.5千万円以上2億円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休2日制 一括審査方式② |
| 二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダ ム)管理設備工事 | 鳥羽市河内町ほ か | | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 第4四半期 | 約20ヶ月 | ダム管理用制御処理設備 N=1式 CCTV監視設備 N=1式 テレメータ設備 N=1式 放流警報設備 N1式 計測設備 N=1式 | 7千万円以上 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休2日制 |
| 二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダ ム)電源設備工事 | 鳥羽河内町 | | 一般競争入札 | 電気工事 | 第4四半期 | 約10ヶ月 | 受変電設備 N=1式 予備発電設備 N=1式 無停電電源装置 N=1式 | 7千万円以上2.5億円未満 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休2日制 |

建設工事発注見通し一覧(令和8年1月5日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 志摩建設事務所

| 公表項目 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|------------|-------|--|----------------|--------|---------------------------------|
| 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
| 二級河川鳥羽河内川 河川改修工事 | 鳥羽市岩倉町 | 鳥羽市河内町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約7ヶ月 | 護岸工 A=200m ² 堆積土砂撤去工 V=290m ³ | 5千万円以上8.5千万円未満 | 済 | 総合評価方式 土日完全週休2日制 |
| 鳥羽港 令和7年県単災害埋塞対策(泊地浚渫)工事 | 鳥羽市安楽島町 | | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約10ヶ月 | 浚渫工 V=10,000m ³ | 2億円以上4億円未満 | 済 | 土日完全週休2日制 |
| 一般県道阿児磯部鳥羽線(浦村)災害防除施設工事 | 鳥羽市浦村町 | | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第4四半期 | 約7ヶ月 | 吹付法砕工 A=340m ² 鉄筋挿入工 N=68本 | 3千万円以上7千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休2日制 |
| 一般国道167号ほか(賢島橋ほか)橋梁修繕工事 | 志摩市阿児町神明ほか | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約6ヶ月 | 断面修復工 N=1式 表面含浸工 A=500m ² | 3千万円未満 | 済 | 土日完全週休2日制 |
| 一般国道167号(磯部BP)旧道処理(側溝整備)工事 | 志摩市磯部町五知ほか | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約7ヶ月 | 排水構造物工 L=260m 側溝清掃工 L=1,600m 防護柵工 L=30m 道路付属物工 N=30本 | 3千万円以上5千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休2日制 |
| 一般国道167号(磯部BP)旧道処理(舗装整備)工事 | 志摩市磯部町上之郷 | 志摩市磯部町五知 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第4四半期 | 約4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=3,000m ² 舗装打換工 A=150m ² 区画線工 L=1,000m | 2.5千万円以上8千万円未満 | 入札手続き中 | 土日完全週休2日制 |
| 二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)付替道路(法面工)工事 | 鳥羽市河内町 | | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第4四半期 | 約7ヶ月 | 植生基材吹付工 A=5,500m ² コンクリート吹付工 A=200m ² 張コンクリート工 A=300m ² | 3千万円以上7千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休2日制 予定価格事後公表 |
| 一般国道260号ほか1線舗装修繕工事 | 志摩市志摩町和具ほか | | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第4四半期 | 約5ヶ月 | 舗装打替工 A=2,000m ² 切削オーバーレイ工 A=3,000m ² | 2.5千万円以上8千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休2日制 一括審査方式③ |
| 主要地方道南勢磯部線舗装修繕工事 | 志摩市磯部町山原 | | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第4四半期 | 約5ヶ月 | 舗装打替工 A=3,000m ² | 2.5千万円以上8千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式 土日完全週休2日制 一括審査方式③ |

工事予定箇所一覧(令和8年1月5日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 志摩建設事務所

| 公表項目 | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-------------|------------|------|------------|----|------|------|----|----|
| 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
| (なし) | | | | | | | | | | |