（第1号様式別紙）

更新日（令和8年7月1日現在）

工事予定箇所一覧（令和8年7月　1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級水系櫛田川水系横谷川堰堤堆積土砂撤去工事	松阪市飯南町横野		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	堰堤堆積土砂撤去 N=1式	3千万円未満		週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表
一級水系宮川水系水谷川堰堤堆積土砂撤去工事	大台町滝谷		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	堰堤堆積土砂撤去 N=1式	3千万円以上5千万円未満		総合評価（特別簡易型） 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 予定価格事後公表
一般国道422号（新奥橋）ほか橋梁修繕工事	松阪市飯高町赤桶ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	橋梁修繕工　N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 予定価格事後公表
主要地方道大台ケ原線（うぐい谷橋）ほか橋梁修繕工事	大台町大杉ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	橋梁修繕工　N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事