

(第1号様式)

更新日(令和8年8月26日現在)

業務委託発注見通し一覧(令和8年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道306号鈴鹿亀山 道路 道路改良(農業用水 路付替設計)業務委託	亀山市田村町	亀山市川崎町	指名競争入札	設計	第1四半期	約8ヶ月	パイプライン付替設計 N=1式	済	
一般国道306号鈴鹿亀山 道路(辺法寺高架橋(1)上 下線)道路改良(橋梁詳細 設計)業務委託	亀山市川崎町		指名競争入札	設計	第1四半期	約11ヶ月	【上り線】橋梁詳細設計 N=1橋 (L=209.5m) 【下り線】橋梁詳細設計 N=1橋 (L=209.5m)	済	
一般国道306号鈴鹿亀山 道路(辺法寺高架橋(2)上 下線)道路改良(橋梁詳細 設計)業務委託	亀山市川崎町		指名競争入札	設計	第1四半期	約12ヶ月	【上り線】橋梁詳細設計 N=1橋 (L=272.5m) 【下り線】橋梁詳細設計 N=1橋 (L=253.5m)	済	
一般国道306号鈴鹿亀山 道路(亀山JCT本線橋(1) 上り線)道路改良(橋梁詳 細設計)業務委託	亀山市辺法寺町		指名競争入札	設計	第1四半期	約11ヶ月	橋梁詳細設計 N=1橋 (L=317.5m)	済	
一般国道306号鈴鹿亀山 道路(亀山JCT本線橋(2) 上り線)道路改良(橋梁詳 細設計)業務委託	亀山市辺法寺町		指名競争入札	設計	第1四半期	約10ヶ月	橋梁詳細設計 N=1橋 (L=308.5m)	済	
一級河川棕川河川改修 (地質調査)業務委託	亀山市椿世町		指名競争入札	調査	第1四半期	約4ヶ月	土質試験 N=1式 機械ボーリングN=2箇所 孔内載荷試験 N=2箇所	済	

(第1号様式)

更新日(令和8年8月26日現在)

業務委託発注見通し一覧(令和8年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一級河川棕川河川改修 (路線測量)業務委託	亀山市椿世町		指名競争入札	測量	第1四半期	約4ヶ月	基準点測量 N=1式 路線測量L=0.27km	済	
一級河川棕川河川改修 (仮設橋梁等詳細設計)業務委託	亀山市椿世町		指名競争入札	設計	第1四半期	約6ヶ月	仮橋詳細設計N=1橋 道路詳細設計 L=0.13km 取付道路設計 L=105m	済	
鈴鹿川圏域土砂災害防止 法基礎調査(区域内状況 調査)業務委託	鈴鹿市内～亀山 市内		指名競争入札	調査	第4四半期	約5ヶ月	土砂災害防止法基礎調査(区 域内状況調査) N=1式		
国道306号(岸田町)道路 改良(路線測量)業務委託	鈴鹿市岸田町		指名競争入札	測量	第3四半期	約3ヶ月	路線測量 L=0.2km		
国道306号(岸田町)道路 改良(詳細設計)業務委託	鈴鹿市岸田町		指名競争入札	設計	第3四半期	約4ヶ月	道路詳細設計 L=0.2m		
一般県道三宅一身田停車 場線災害防除施設(法面 設計)業務委託	鈴鹿市三宅町		指名競争入札	調査	第3四半期	約5ヶ月	法面工詳細設計 N=1式		
一般県道鈴鹿関線(管内) 道路交通安全対策事業(2 工区)用地測量業務委託	亀山市管内町～ 阿野田町		指名競争入札	測量	第2四半期	約3ヶ月	用地測量 N=1式		

(第1号様式)

更新日(令和8年8月26日現在)

業務委託発注見通し一覧(令和8年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道306号(安楽橋) ほか橋梁点検業務委託	鈴鹿市	亀山市	指名競争入札	調査	第2四半期	約7ヶ月	橋梁点検 N=54橋	済	
一般県道鈴鹿関線(阿野 田跨線橋)ほか橋梁点検 業務委託	鈴鹿市	亀山市	指名競争入札	調査	第2四半期	約5ヶ月	橋梁点検 N=4橋		
一般国道25号(加太板 屋) 道路改良(詳細設計)業務 委託	亀山市加太板屋	亀山市加太板屋	指名競争入札	設計	第3四半期	約4ヶ月	道路詳細設計 L=150m		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路 道路改良(施工計画 検討)業務委託	亀山市川崎町		指名競争入札	設計	第2四半期	約5ヶ月	橋梁拡幅検討 N=1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路(川崎下庄線IC橋)道 路改良(橋梁設計)業務委 託	亀山市川崎町		指名競争入札	設計	第2四半期	約8ヶ月	橋梁予備設計 N=1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路(鈴鹿中央線IC橋)道 路改良(橋梁設計)業務委 託	鈴鹿市津賀町	鈴鹿市庄野町	指名競争入札	設計	第2四半期	約8ヶ月	橋梁予備設計 N=1式		
一般県道白木西町線道路 交通安全対策事業(3工 区)用地測量業務委託	亀山市野村2丁 目		指名競争入札	測量	第2四半期	約3ヶ月	用地測量 N=1式		

(第1号様式)

更新日(令和8年8月26日現在)

業務委託発注見通し一覧(令和8年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道306号(原四辻) 道路改良事業(物件調査) 業務委託	鈴鹿市西庄内町		指名競争入札	調査	第2四半期	約3ヶ月	物件調査 N=1式 建物・工作物等		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路 道路改良(地質調 査)業務委託(その19)	亀山市辺法寺町		指名競争入札	調査	第2四半期	約8ヶ月	機械ボーリング N=12箇所 標準貫入試験 N=275回 孔内載荷試験 N=41回 現場透水試験 N=1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路 道路改良(地質調 査)業務委託(その20)	亀山市川崎町		指名競争入札	調査	第2四半期	約8ヶ月	機械ボーリング N=20箇所 標準貫入試験 N=355回 孔内載荷試験 N=20回 現場透水試験 N=1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路 道路改良(地質調 査)業務委託(その21)	亀山市田村町	亀山市川崎町	指名競争入札	調査	第2四半期	約8ヶ月	機械ボーリング N=22箇所 標準貫入試験 N=455回 孔内載荷試験 N=3回		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路 道路改良(地質調 査)業務委託(その22)	鈴鹿市津賀町	鈴鹿市西富田町	指名競争入札	調査	第2四半期	約8ヶ月	機械ボーリング N=21箇所 標準貫入試験 N=350回 孔内載荷試験 N=2回		
一級水系鈴鹿川水系安楽 川ほか砂防関係施設点検 業務委託	亀山市安坂山町 ほか		指名競争入札	調査	第3四半期	約4ヶ月	砂防施設点検 N=10箇所 急傾斜地崩壊防止施設点検 N=12箇所 地すべり防止施設点検 N=1箇所		
一級水系鈴鹿川水系桜川 砂防(地形測量)業務委託	亀山市関町白木 一色		指名競争入札	測量	第3四半期	約7ヶ月	地形測量A=0.1km ² 路線測量L=0.7km		

(第1号様式)

更新日(令和8年8月26日現在)

業務委託発注見通し一覧(令和8年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一級水系鈴鹿川水系桜川 砂防(堰堤等詳細設計)業務委託	亀山市関町白木 一色		指名競争入札	設計	第4四半期	約10ヶ月	砂防堰堤詳細設計 N=1基 管理用道路詳細設計N=1式		
一級水系鈴鹿川水系桜川 砂防(地質調査)業務委託	亀山市関町白木 一色		指名競争入札	調査	第4四半期	約6ヶ月	機械ボーリング N=1式 標準貫入試験 N=1式 解析等調査 N=1式		
礫山地区海岸深淺測量業務委託	鈴鹿市寺家1丁目ほか		指名競争入札	測量	第4四半期	約4ヶ月	海岸深淺測量 N=1式 海岸横断測量 N=1式 路線測量 N=1式 基準点測量 N=1式		
一級河川鈴鹿川ほか管内 パトロール(河川・海岸・港湾・砂防)業務委託	鈴鹿市	亀山市	指名競争入札	測量	第4四半期	約6ヶ月	河川パトロール L=76.3km 港湾パトロール L=4.3km 海岸パトロール L=10.3km 砂防パトロール(溪流保全工) L=27.1km 砂防巡視 N=28施設		
二級河川堀切川(治水検討調査)業務委託	鈴鹿市		指名競争入札	設計	第4四半期	約11ヶ月	事業評価資料作成 N=1式		
一級水系鈴鹿川水系桜川 砂防(路線測量)業務委託	亀山市関町白木 一色		指名競争入札	測量	第4四半期	約7ヶ月	路線測量L=0.7km		

(第1号様式)

更新日(令和8年8月26日現在)

業務委託予定箇所一覧(令和8年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道306号鈴鹿亀山 道路—道路改良(地質調 査)業務委託(その19)	亀山市辺法寺町		指名競争入札	調査	第2四半期	約8ヶ月	地質調査-N=1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路—道路改良(地質調 査)業務委託(その20)	亀山市辺法寺町		指名競争入札	調査	第2四半期	約8ヶ月	地質調査-N=1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路—道路改良(地質調 査)業務委託(その21)	亀山市辺法寺町		指名競争入札	調査	第2四半期	約8ヶ月	地質調査-N=1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路—道路改良(地質調 査)業務委託(その22)	亀山市辺法寺町		指名競争入札	調査	第2四半期	約8ヶ月	地質調査-N=1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路 道路改良(水文調 査)業務委託	鈴鹿市野辺町	亀山市辺法寺町	指名競争入札	調査	第3四半期	約13ヶ月	水文調査 N=1式		
主要地方道神戸長沢線 (Ⅱ期工区)道路改良事業 (物件調査)業務委託	鈴鹿市長澤町～ 伊船町		指名競争入札	調査	第2四半期	約3ヶ月	物件調査(再算定) N=1式 工作物等		
一般県道三宅一身田停車 場線災害防除対策事業 (用地測量)業務委託	鈴鹿市三宅町		指名競争入札	測量	第4四半期	約3ヶ月	用地測量 N=1式		

(第1号様式)

更新日(令和8年8月26日現在)

業務委託予定箇所一覧(令和8年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道306号鈴鹿亀山 道路道路改良事業(再算 定)業務委託(その3)	鈴鹿市西富田町		指名競争入札	調査	第3四半期	約2ヶ月	再算定業務 N=1式		
一般国道306号(川崎庄内 バイパス)道路改良(地質 調査)業務委託	鈴鹿市東庄内町		指名競争入札	調査	第3四半期	約5ヶ月	地質調査 N=1式		
一般県道鈴鹿関線(管内2 工区)道路交通安全対策 事業(物件調査)業務委託	亀山市管内町～ 阿野田町		指名競争入札	調査	第3四半期	約2ヶ月	物件調査 N=1式 工作物等		
主要地方道四日市関線 (小岐須町)道路交通安全 対策事業(用地測量)業務 委託	鈴鹿市小岐須町		指名競争入札	測量	第3四半期	約3ヶ月	用地測量 N=1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路 道路改良(事業管理 支援)業務委託	鈴鹿市野辺町	亀山市辺法寺町	指名競争入札	設計	第4四半期	約13ヶ月	事業管理支援業務 N=1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路 道路改良(環境調 査)業務委託	鈴鹿市野辺町	亀山市辺法寺町	指名競争入札	調査	第4四半期	約13ヶ月	環境調査 N=1式		