（第１号様式）

更新日（令和8年10月28日現在）

# 建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　志摩建設事務所

| 公表項目 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名称 | 工事場所（自） | 工事場所（至） | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
| 一般県道鳥羽阿児線（麻生の浦大橋2号橋）橋梁修繕（吊材交換）工事 | 鳥羽市浦村町 | | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約15ヶ月 | 吊材交換工　N=13本 | 2億円以上 | 入札手続き中 | 見積徴収型<br>総合評価方式<br>土日完全週休2日制 |
| 主要地方道鳥羽磯部線（松尾）道路改良工事（その2） | 鳥羽市松尾町 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 道路工　L=80m | ５千万円以上８．５千万円未満 | | 総合評価方式<br>予定価格事後公表<br>土日完全週休2日制 |
| 一般県道安乗港線（国府）道路改良工事 | 志摩市阿児町国府 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約11ヶ月 | 道路工　L=240m | ８．５千万円以上2億円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式<br>予定価格事後公表<br>土日完全週休2日制 |
| 二級河川池田川ほか1川<br>河川局部改良工事 | 志摩市磯部町築地ほか | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 護岸工　L=68m | ５千万円以上８．５千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式<br>予定価格事後公表<br>土日完全週休2日制 |
| 浜島地区海岸　海岸高潮対策工事 | 志摩市浜島町浜島 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 表法被覆工　V=400m3 | ５千万円以上８．５千万円未満 | | 総合評価方式<br>予定価格事後公表<br>土日完全週休2日制 |
| 的矢港海岸(的矢地区)<br>海岸高潮対策工事 | 志摩市磯部町的矢 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 地盤改良工　L=30m<br>上部工　L=10m | 2億円以上４億円未満 | | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制 |
| 相差地区海岸<br>海岸メンテナンス（老朽化対策）工事 | 鳥羽市相差町 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 表法被覆工　V=450m3 | ５千万円以上８．５千万円未満 | | 総合評価方式<br>予定価格事後公表<br>土日完全週休2日制 |
| 的矢港海岸(国府地区海岸(2))ほか1<br>海岸海岸高潮対策工事 | 志摩市阿児町国府 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 護岸工　L=75m<br>陸閘下部工　N＝1式 | ８．５千万円以上2億円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制 |
| 一般県道阿児磯部鳥羽線（今浦）道路改良（法面）工事 | 鳥羽市浦村町 | | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 法枠工　A=500m2 | ３千万円以上７千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式<br>予定価格事後公表<br>土日完全週休2日制 |
| 鳥羽港海岸（安楽島地区）海岸高潮対策工事 | 鳥羽市安楽島町 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 鋼管杭工　N=10本 | ８．５千万円以上2億円未満 | | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制 |

（第１号様式）

更新日（令和8年10月28日現在）

# 建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　志摩建設事務所

| 公表項目 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名称 | 工事場所（自） | 工事場所（至） | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
| 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）付替道路（法面工）工事（その１） | 鳥羽市河内町 | | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 植生基材吹付工　A=2,680m2<br>コンクリート吹付工　A=380m2<br>張コンクリート工　A=270m2 | ３千万円以上７千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式<br>予定価格事後公表<br>土日完全週休２日制 |
| 二級河川檜山路川（左岸）　令和8年河川災害復旧工事（国災第11号） | 志摩市浜島町桧山路 | | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 護岸工　L=9m | ３千万円未満 | 入札手続き中 | 土日完全週休２日制<br>一抜け方式① |
| 一般国道167号　令和8年道路災害復旧工事（国災第12号） | 志摩市磯部町五知 | | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | かご工　L=182m | ３千万円未満 | 入札手続き中 | 土日完全週休２日制<br>一抜け方式① |
| 一般県道鳥羽阿児線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 鳥羽市浦村町ほか | | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 路面標示工　N=450箇所 | ７千万円未満 | 入札手続き中 | 土日完全週休２日制 |
| 二級河川鳥羽河内川河川改修工事 | 鳥羽市岩倉町 | 鳥羽市河内町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 根固めブロック工　N=121個<br>堆積土砂撤去工　V=2,720m3 | ５千万円以上８．５千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式<br>土日完全週休２日制 |

（第1号様式別紙）

更新日（令和8年10月1日現在）

# 工事予定箇所一覧（令和8年10月1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　志摩建設事務所

| 公表項目 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名称 | 工事場所（自） | 工事場所（至） | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
| 相差北地区海岸ほか（相差№2樋門ほか）樋門修繕工事 | 鳥羽市相差町 | | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第3四半期 | 約6ヶ月 | 樋門修繕工　N=1式 | 3千万円未満 | | |
| 主要地方道鳥羽磯部線（逢坂橋）橋梁修繕工事 | 鳥羽市松尾町 | | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第3四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁修繕工　N=1橋 | 5千万円以上 | | |
| 一般国道167号ほか舗装修繕工事 | 鳥羽市堅神町 | | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第3四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工　N=1式 | 5千万円以上 | | |
| 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）　付替道路（橋梁取付部）工事 | 鳥羽市河内町 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約10ヶ月 | 道路工　N=1式 | 5千万円以上 | | |
| 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）　付替道路（法面工）工事（その2） | 鳥羽市河内町 | | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第4四半期 | 約7ヶ月 | 法面工　N=1式 | 3千万円以上5千万円未満 | | |
| 二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）　付替道路（法面工）工事（その3） | 鳥羽市河内町 | | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第4四半期 | 約7ヶ月 | 法面工　N=1式 | 3千万円以上5千万円未満 | | |